Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim..

Umowa Nnr .......ceeeeeereeeennnees

W dNiu ccencccseesnniennnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim,ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

.................................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy Solec

Kujawski,

Przy KONTrasygNacCie ......ccceceveveeieerinienieneeeee e enesensenens — Skarbnika Miasta i Gminy Solec
Kujawski

a

Z SIEAZIDG W e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Ww................ , pod numerem KRS

....................... , NIP: ......ccceeveeeeee; REGONG: ..............., WysOkoS$€ kapitatu zaktadowego ....................
zt, zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu
..................... , Nl e, ZOStata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

,Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim.”
2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:
a) budowe parkingu na 116 + 2 miejsca postojowe wraz z jezdnig manewrowg o szerokosci
5,0 mi dtugosci 193,15 m;
b) budowe chodnikéw od strony zachodniej parkingu wraz z ustawieniem stojakéw dla
rowerow na 36 stanowisk;
c) budowe zjazdu o szerokosci 5,0 m dla potaczenia parkingu z ul. Garbary (droga wojewddzka
nr 204);
d) budowe oswietlenia parkingu;
e) budowe odwodnienia parkingu wraz z wtgczeniem do istniejgcej studni w ul. Garbary;
f) budowe azurowego ogrodzenia po stronie pétnocnej parkingu.
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi
w dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
1) ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,,ustawg Pzp”;
2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm. );
3) niniejszej umowie;
4) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
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interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:
1) Dokument umowy;
2) Dokumentacja Projektowa, tj.: Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowy parkingu wraz
z o$wietleniem przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”, sktadajacy sie z:
a) Projektu budowlano-wykonawczego — branza drogowa. Projektant: t. Szymczak,
b) Projektu budowlano-wykonawczego -branza elektryczna. Projektant A. Furmaniski,
c) Projektu budowlano-wykonawczego - branza sanitarna. Projektant M. Pijanowska,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;
4) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy, w tym:
a) Formularz oferty,
b) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami
z etapu postepowania przetargowego.
2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktdre sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci zapoznat
sie z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3i 5.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zgtoszenia rozpoczecia robdét do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

2) przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi
i Dziennikiem Budowy;

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;

4) zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

5) zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru;

6) statej wspétpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robot
objetych przedmiotem umowy;

7) zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

8) dokonania odbioru wykonanych robdt na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

9) biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio
z inwestycja, ale mogacych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.
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§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1,Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg
najlepszg wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem
pkt 3;

uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, pod warunkiem
posiadania przez kadre zamienng uprawnien i dosSwiadczenia co najmniej takiego, jak osoby
o ktérych mowa w pkt 2;

przekazania Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentédw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robdt do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;
opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robdét w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 204,
utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres realizacji robdt i usuniecia oznakowania po ich
zakonczeniu;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét na placu budowy i w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 204 oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w STWIOR ,Wymagania 0Ogdlne”, w tym zapewnienia na wifasny koszt
zaplecza technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

ponoszenia kosztéw ewentualnych, wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, skarbowych, celnych, importowych itp.);

10) zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do

nalezytego wykonania umowy;

11) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wiasciwymi

przepisami;

12) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz

robét zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

13) bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

14) informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robdt

nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych) w terminie 3 dni roboczych od daty ich
stwierdzenia. Roboty dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony
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Zamawiajgcego, w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia odpowiednio odrebnej
umowy lub stosownego aneksu;

15) usuniecia wszelkich wad i (lub) usterek, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robét, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

16) wspotpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdolnosci do: umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz udzielania wszelkich wyjasnien, informacji
i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robdt;

17) udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia
w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

18) uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata

lub Smier¢, utrata i szkoda débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robét

oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania

i uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robét przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu
budowy i wokét placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,,ustawa
o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Gminie, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
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mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, Wykonawca
na wtasny koszt oczysci i odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone w odlegtosci do 10 kilometrédw od placu budowy.
Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Zamawiajgcego) stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie
przy ul. Garbary lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 5 km od
placu budowy.
Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajagcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.
§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robdt objetych przedmiotem umowy i zgtoszenie gotowosci do odbioru: do
20.12.2017 r.
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych
w § 15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7

Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorowi koncowemus;
3) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres
dokumentéw niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek (usuniecie wad) bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadza Inspektor Nadzoru
i dokumentuje w Dzienniku Budowy.
Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1, po okresie ..., uzytkowania. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przeprowadzi
odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Strona 5z 15



Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim..

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy

wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym

jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad lub (i)

usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad lub (i) usterek

W wyznaczonym terminie;

2) jezeli wady lub (i) usterki nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy:

a) moze odmdwié podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady lub (i) usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem,

b) moze zadaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8

Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokosSCi .......cccocveireununns ztotych (stownie:
................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.
Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robét
dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje
kosztéw robét sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3. Konieczno$é wykonania
robét dodatkowych potwierdzona zostanie protokdtem koniecznosci spisanym przy udziale
stron oraz Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdét, o ktédrych mowa w ust.
2, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi
naktadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i srednie ceny
robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach , SEKOCENBUD”
obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za Il
kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Roboty dodatkowe, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze
koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
1. Rozliczenie finansowe umowy nastepowacd bedzie na podstawie:
a) faktury czesciowej, wystawionej po wykonaniu co najmniej 30% wartosci robot,
w oparciu o protokdt zaawansowania (Swiadectwo ptatnosci) elementéow robét
wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw. Procentowe
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zaawansowanie wykonania robot winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzié
Zamawiajacy,

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koricowego Swiadectwa
pfatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy,
z zastrzezeniem § 8 ust. 4.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5,

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego

Wykonawcy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym

Podwykonawcg) na zasadach okresSlonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia

Wykonawcy za kolejny etap robot jest przedstawienie dowoddéw, potwierdzajgcych zaptate

wymagalnego wynagrodzenia  Podwykonawcy (lub  dalszemu Podwykonawcy),

w szczegblnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie

przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego

Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czesci réownej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujagcego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowad bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ....coocevevvruens miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru korcowego przedmiotu
umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, wad lub (i) usterek,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungc
wady lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad lub (i) usterek tych
nie da sie usungé¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie
uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad lub (i) usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad lub (i)
usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci roboét ustalonej w § 8 ust. 1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na.....ccceceeeeee. zt
(STOWNIE: ettt ettt b et bbebreseesbesassan st sebbesbssane st sbesnnansae ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okres$lonej
w Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu umowy,
a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: oottt et eeeerees , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych

robdét budowlanych stanowigcych przedmiot UMOWY: ......cccceeveeeevreeveciiineene e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:
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10.

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowad z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w

celu wykazania spefnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robodt i ich wyceng, nie

pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
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14.
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17.

18.

19.

20.

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust.6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,
4) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robot.
W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
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21. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

w

ul

)]

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

8§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych).

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej,

optaconej umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad realizacje robét do czasu jej
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w wust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§14
Kary umowne
Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umownag:
1) za kazdy dzien opdznienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okres$lonego w § 6 pkt 2 umowy;
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2) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad lub (i) usterek stwierdzonych przy odbiorze
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

3) za kaidy dzien opdinienia w usunieciu wad lub (i) usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

4) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowiern umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkéd,

przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w

pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub

korncowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzisza niz warto$é faktur VAT,

Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,

ktéra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w § 11.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez
ztozenie stosownego oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczagt postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdot w terminie okreslonym w § 6 pkt. 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

c) Wykonaweca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
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d) Woykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

f) Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1;

2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty
w sposéb niezgodny z umowag albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy
i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okresSlonych w ust. 2 traktowane bedzie jako
odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita
okolicznos¢ uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonaweca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku
na dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w § 6 pkt. 2, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

a) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktore to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron, w tym m.in. protesty mieszkancow, opdznienia w
udostepnieniu frontu robdt wskutek realizacji robot sieciowych przez innego wykonawce itp.;

b) gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw
administracji i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegdlnosci zarzgdcow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw;

c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkow i zjawisk atmosferycznych lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

losowe, katastrofy, strajki, protesty mieszkancéw, itp.) majgcych wptyw na terminowosé
wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjgtkowo trudnych warunkéw atmosferycznych, np. intensywnych
opadéw atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia w ciggu
doby srednich temperatur ponizej 0 stopni C itp.;

w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego dla
zapewnienia prawidtowe] realizacji zadan objetych odrebnym zamdwieniem, prowadzonym
w obrebie terenu objetego przedmiotem zamodwienia (np. wycinka drzew);

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie bedgcych zamdéwieniami
dodatkowymi w rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga nie zostac
osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, t;j.
uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robét, nie beda odstepowaé w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takie w przypadku rozwigzan
proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

m) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,

wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamodwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowg realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.

2)

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w § 8 ust. 1, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na wynagrodzenie:
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3)

4)

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych stawki procentowej

naleznego podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie

mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia
wykonania roboét, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego
zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry.

Zmiana osobowa: zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot zamodwienia na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczgce drdg, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub Podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéw udziatu.

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach w zakresie
PrZedmMiotu UMOWY ...cocecciieiieeieeieeiee e st seeeestees e e st stesreesassass e e e seesnee s
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ot st st s snesraes
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac
w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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