Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jézefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

UMmMoWwWa NI .....eeereecreennnnnnees

W dNiu ceeeecenesnecennsnnnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

.................................................................................. — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Przy kontrasygnacie .......ccccecevieceeveeveniecceecee e — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

Z Siedzibg W e , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w .........ccceceveeeeenneeee.. pod NnUMerem KRS .....oeeiveeeenenn.
NIP: e ; REGON: ..o, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego.................... zt, zwanym

dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z

2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych w dniu ..................... ,
0] SR , Zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jozefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

2. Zakres robodt objetych przedmiotem umowy obejmuje:

1) budowe kablowej linii zasilajgcej YAKY 5x25 mm2 o dtugosci 370 m;

2) ustawienie 17 szt. stupédw oswietleniowych (w tym 15 szt. wirowanych WZ9 oraz 2 szt.
stalowe ocynkowane o wys. 5,0 m) wraz z montazem wysiegnikdéw i opraw typu LED z
wbudowanym uktadem sterowania natezeniem oswietlenia;

3) wigczenie linii kablowej do szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w poblizu
skrzyzowania ulic Pitsudskiego i Tartacznej;

4) montaz systemu ochrony od porazen, wykonanie pomiaréw i uruchomienie oswietlenia.

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

1) ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”’

2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332);

3) niniejszej umowie;

4) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej cze$ci, w nastepujacej kolejnosci:
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Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jézefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

1) Dokument umowy,
2) Projekt budowlany opracowany przez: Przedsiebiorstwo BAMEL inz. Andrzej Bambrowicz z
Solca Kujawskiego, zwany dalej ,,PROJEKTEM”,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, zwana dalej ,,STWiIOR”,
4) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:
a) Formularz oferty,
b) Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentdéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. dokonat z nalezytg starannoscig ich weryfikacji,
nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen i przyjmuje je, jako podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

2) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
PROJEKTU oraz STWIiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;

3) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;

4) Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

5) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru;

6) Statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

7) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

8) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

9) Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebiegrealizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1,Wykonawca zobowigzuje sie,
poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, w szczegdlnosci do:
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Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jézefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, umowag, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, PROJEKTEM, obowigzujgcymi przepisami i
normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg, doswiadczeniem,
umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;
Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na
te zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;

Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robdt objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowe;j
organizacji ruchu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét na placu budowy i w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robét, a takze bezpieczeristwo oséb tam przebywajgcych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego
sie na tym placu;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza technicznego i
sanitarnego, niezbednych do realizacji robdt;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszgcych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzagdzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego na witasny
koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania
robét nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robét
bedzie protokdt koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie diuiszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;
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Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jézefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

=

16) Wspotpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

17) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych
przedmiotem umowy;

18) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosié bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace osdb i mienia (uszkodzenie ciata lub

Smier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robét przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢.

§5

Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjagc niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, Wykonawca na
wtasny koszt oczysci i odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone w odlegtosci do 10 kilometréw od placu budowy.
Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannosciag w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
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Budowa oswietlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Jézefa Pitsudskiego w Solcu Kujawskim.

2) zakonczenie robdt objetych przedmiotem umowy i zgtoszenie gotowosci do odbioru: do
20.12.2017 r.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 15

umowy, wytacznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi koncowemu,
3) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbétowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.
Przedmiotem odbioru koricowego s3 roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1,
po okresie .....ccoveenen. gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przeprowadzi odbior
gwarancyjny nie pézniej niz w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy z

zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy:

— moze odméwic¢ podpisania protokotu i zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze zgdaé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robét objetych niniejszg
umowa, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK) zatgczonym do oferty Wykonawcy,
W WYSOKOSCI cveeveereeeeciecieee e ztotych (stownie: ....c.ccoevvevececeeeee ) brutto.
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W powyiszej kwocie uwzgledniono podatek VAT W WYSOKOSCi ....ccovvvveceveveeerveneeeenenn. ztotych
(STOWNIE: e ).

Podane przez Wykonawce w ZZK zatgczonym do oferty ceny jednostkowe netto robot sg
niezmienne i wigzgce przez czas trwania umowy.

. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe rozliczenie za wykonanie robdét objetych umowa, po ich
zakonczeniu i odebraniu, zgodnie z § 7 ust. 4.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robot bedgcych przedmiotem umowy okreslone
zostanie w Koricowym Swiadectwie Pfatnoéci, sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o
ilosci faktycznie wykonanych robét, spisane w Ksigzce Obmiaréw Robodt, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozione przez ceny
jednostkowe tych robét podane w ZZK zatgczonym do Oferty Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie
wynikajgce z dokumentacji przetargowej, ktérych pomimo zachowania nalezytej starannosci,
Wykonawca nie mogt przewidzieé, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw
koniecznosci sporzadzonych przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i
Zmawiajacego, okreslajgcych zasadnos¢ wykonania robét oraz ich wartosé. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia kalkulacje robdt sporzadzong
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Wykonawca sporzadzi kalkulacje robét dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w ust. 6
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w ZZK zatgczonym do Oferty, a w przypadku braku
podstaw wyceny w tym Zestawieniu, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu o
kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przy zastosowaniu dostepnych katalogdw naktaddéw rzeczowych, w pierwsze;j
kolejnosci KNR, i sktadnikdéw kalkulacyjnych oraz cen materiatéw i sprzetu przyjetych w ZZK, a
w przypadku ich braku, srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,SEKOCENBUD” za IV kw. 2017 r.

Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w
KorAcowym Swiadectwie Ptatnosci.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej po
podpisaniu protokotu koricowego odbioru robdt, przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4
umowy, na podstawie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, obejmujgcego wynagrodzenie okreslone
zgodnie z § 8 umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Wykonawcy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy
za wykonanie umowy jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych
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naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych roboét
objetych umowg o podwykonawstwo.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

6. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

7. Bezposrednia zapfata obejmowal bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena
odpowiednich robét zawarta w ZZK.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, wterminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty
na okres ..., miesiecy liczgc od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosowne] informacji od Zamawiajgcego,
chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas
termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej
zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz w ramach udzielonej gwarancji jakosci - powierzy¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1

umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$la sie odpowiednio na.......cceeeee... zt

(STOWNIE: ettt st s s et eeeae e et e seaaeeae e s ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty

zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu

zamdwienia, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
8§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

............................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY: ......c.cccivivirieeie st ese et st s eesesaesassens

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdéw,

ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia podwykonawcom;

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
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3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a  Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w PROJEKCIE, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,

za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, aw
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust.6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg
umowaq dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizac;ji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust.9 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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5. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 1 lub nieprzedfozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawecy, na jego koszt, dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robot objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
w § 6ust. 1 pkt 2 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 7 ust.6 umowy,

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

4) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po
stronie Wykonawcy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy -0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowa zaptats;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —0,2 %wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowiern umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowiei umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do zaptaty,
na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysoko$é kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartosé faktury VAT, Zamawiajgcy
staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje
mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
11.

5. Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.
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1.

o

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach poprzez ztozenie

stosownego os$wiadczenia na pisSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym:

1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

c¢) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

f) Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1

2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb
niezgodny z umowa albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
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1.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, w nizej wymienionych przypadkach:

Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 pkt 2, w nastepujgcych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

nie dostarczenia przez Zamawiajgcego projektu budowlanego z niezbednymi uzgodnieniami
branzowymi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o roboty budowlane;

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkarncéw, opdznienia w udostepnieniu frontu
robot wskutek opdznienia w uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu itp;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci zarzgdcow
infrastruktury;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamowienia w terminie pierwotnym z
uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk atmosferycznych,
lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.) majgcych
wplyw na terminowos¢ wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjgtkowo trudnych warunkéw atmosferycznych, np. intensywnych opadéw
atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia temperatur ujemnych
ponizej - 5 stopni C itp.;

w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego wskutek dla
zapewnienia prawidtowej realizacji zadan objetych odrebnym zamdéwieniem, prowadzonym w obrebie
terenu objetego przedmiotem zamowienia;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robét dodatkowych lub robdét zamiennych, nie objetych przedmiotem niniejszego
zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych mogg nie
zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robdt, nie beda odstepowaé w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2
tej ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

m)zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,

wywotujgcych potrzebe jej zmiany;
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Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajgcy na

prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia liczony

bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdow dotyczgcych stawki procentowej naleznego podatku
VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) wynikajgca z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania robét, ustug
lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane parametry.

3. Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na innego
dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;
4. Inne zmiany zapisOw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drdg, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.

§17
Inne postanowienia

1. Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach w zakresie
PrZedmMiotU UMOWY ...coccveviieiieieeieete e ee et esteses st stesreaseesaes e e saeseesrnannnes

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: oottt st st r e e e e st sreer s s e

3. Wpykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac w drodze
wspdélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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