Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

UmMoWwWa Nr ....eeeeveeeeeneeneennene

W dNiu eeeeecenennesenssnnnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

........................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Przy KONtrasygnacie ......cccceeeveeceeieeinenienies eveveereeneeneenes — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

Z Siedzibg W e , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad RejONOWY W .ccevvvveveverivevennnens pod numerem KRS
.......................... NIP: ....cccceveeeeees; REGON: ... WYSOkoSC  kapitatu zaktadowego

.................... zt, zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.
U. z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zaméwienn Publicznych w dniu
..................... , N e ce e, ZOSTata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu
Parku Przemystowego"

2. Zakres robét objetych przedmiotem umowy obejmuje:

a) budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej;

b) przebudowe fragmentu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz fragmentu sciezki
rowerowej o nawierzchni asfaltowe;j;

c) usuniecie kolizji elektroenergetycznej, tj. przestawienie stupa oswietleniowego z przetozeniem
linii kablowej;

d) likwidacja studzienki kablowej;

e) przedtuzenie kanatéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w kierunku drogi oznaczonej w
mpzp jako 04.KD.D.

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

1) ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”

2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332),

3) niniejszej umowie,

4) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy

1. Nastepujace dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokument umowy,
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3)

b)
4)
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Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez Pracownie Projektow FORPLAN z
Bydgoszczy

Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

Formularz oferty,

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

1)

Zgtoszenia rozpoczecia robdét do wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania
umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidlowg realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzér autorskich upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru;

Statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, umowag, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Strona2z14



2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
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Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy
w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;

Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen i dokumentdéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;

Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed
rozpoczeciem robét objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowe] organizacji
ruchu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robot w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze bezpieczernstwo osdb
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtfasny koszt, w tym zapewnienia zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych opfat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Zakupu i dostarczenia na wifasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz roboét
zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na witasny
koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robét;

Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia odpowiednio odrebnej umowy lub aneksu;

Usuniecia wszelkich wad i (lub) usterek, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robdt, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robét;

Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych
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18)

1)

2)
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z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub
Smier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$é¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie
usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§5

Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy
i wokot placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwad odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, nadajace sie do
ponownego uzytku (wskazane przez Zamawiajgcego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul. Garbary lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy.
Rozbidrke materiatédw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

§6

Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,
zakonczenie robdét objetych przedmiotem umowy i zgtoszenie gotowosci do odbioru: 31.12.2017
r.
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Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7

Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentdéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku
Budowy.
Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koicowy w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,

po okresie ..o, gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przeprowadzi odbior
gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad lub (i)
usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad lub (i) usterek w wyznaczonym
terminie;

jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:

moze odmaowié podpisania protokotu i zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady lub (i) usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze z3dac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
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Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 1, zgodnie z Oferta Wykonawcy, W WysoOKOSCi ..ccccoeverveceriennnen. ztotych (stownie:
................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt
sporzgdzong zgodnie z zasadami okresSlonymi w ust. 3. Konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy roboét, o ktérych mowa w ust.
2, Wykonawca przedstawi kalkulacje robét, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robdét podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztédw), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktaddw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za IV kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej,
o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu
umowy, na podstawie faktury koricowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru robdt, przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie $wiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcego wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 4.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Wykonawcy.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg)
na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie robét
jest przedstawienie  dowododw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy
(lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec
Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robdét objetych umowg
podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena odpowiednich robét
zawarta w ZZK.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, w
terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres ............... miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi za wady lub (i) usterki, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub (i)
usterki (ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad lub (i) usterek tych nie
da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wodwczas termin usuniecia wad zostanie
uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi za wady lub (i) usterki zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad lub (i) usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1
umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na ....ccceceeeenne zt

(STOMWNIE: ettt s b e e st b sae st eb s be et sbesaesaneraenaes ).

3.
4.
5.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu
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zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
§12

Podwykonawstwo
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych, ktére
scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okresSlonym
w Dokumentacji projektowe], SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, nie pdzniej niz 3 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagari dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych

W ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawier,, dokumentdéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

niniejsza umowg dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz w dniu skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponowne]j akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 do 14.
Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okresSlone w ust. 9 do 14.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

8§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
w § 6 pkt 2 umowy;
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,
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za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad lub (i) usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od
dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn, lub jej rozwigzania, lezacych po stronie
Wykonawcy;

za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-4 postanowien umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszacego wysokosé zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do
zapfaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos$¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$é faktury VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia roznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra
przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowaw § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym:

bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

c¢) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

f) Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1

po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb

niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i pomimo

wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.
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Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢
uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;
Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonaweca nie odpowiada;

Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 2, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) W przypadku wystgpienia trudnych warunkdéw atmosferycznych, np. intensywnych opadéw
atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres dtuzszy niz 2 dni, wystapienia temperatur ujemnych
ponizej -3 stopni C itp.;

b) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkaicéw, opdznienia w udostepnieniu frontu
robot wskutek realizacji robot sieciowych przez innego wykonawce itp;

c) gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji i
innych podmiotédw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci zarzgdcow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;

d) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdwienia w terminie pierwotnym
wykonania robét z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

e) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie bedgcych zamdwieniami dodatkowymi w
rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych moga nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry;

Strona 12z 14



Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

f) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

g) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

h) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robét, nie bedg odstepowac w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2
tej ustawy;

i) wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

j) wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzarn innowacyjnych pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt;

k) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

I) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajgcy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okoliczno$ciach ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegolnosci zlecenia wykonania robét, ustug
lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na innego
dysponujacego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

Inne zmiany zapisdéw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drdg, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcdéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.

§17
Inne postanowienia
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Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
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Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ottt s te st e et st sresn e s s e

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac w drodze
wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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