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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Nr sprawy BZPiFZ.27.26.2017 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

Poniższe dane mają charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich 

danych, niezbędnych do przygotowania opracowań będących przedmiotem zamówienia, własnym 

kosztem i staraniem. 

1. Informacje wstępne 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

Studium Wykonalności oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z opcją sporządzenia Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ”Budowa ścieżki rowerowej 

Otorowo-Solec Kujawski”  

1.2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje: 

Część I: 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego w dalszej części dokumentacji 

przetargowej PF-U, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego szczegółowo opisanym w pkt. 2 SOPZ.  

Celem PF-U jest ustalenie zakresu zadań inwestycyjnych, przedstawienie zastosowanych rozwiązań 

technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej 

dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji, Opracowanie będzie 

załącznikiem do dokumentacji przetargowej na zamówienie robót budowlanych w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” tj. obejmujących zaprojektowanie i wykonawstwo. W ramach opracowania należy 

przygotować wstępną koncepcje przebiegu ścieżki rowerowej.  

Część II 

Opracowanie Studium Wykonalności, zwanego w dalszej części dokumentacji przetargowej SW. 

Studium Wykonalności niezbędne jest do przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, szczegółowo opisanym w pkt. 2 SOPZ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 (w skrócie RPO W K-P), Oś priorytetowa: 3 Efektywność 

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5  Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 

promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.   

SW należyty opracować, w sposób zgodny ze stosowanymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania 

studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W K-P) dla schematu budowa i 

przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Część III 

Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z opcją sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego szczegółowo opisanym w pkt. 2 SOPZ szczegółowo 

opisanym w pkt. 2 SOPZ.  
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2. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego  

 

2.1. Informacje lokalizacyjne  

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie powiatu bydgoskiego, w Gminie Solec Kujawski, 

przy/równolegle do drogi wojewódzkiej 394 oraz drogach gminnych. 

Ścieżka zlokalizowana będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C (ul. 

Piotra Skargi) i nr 051001C  (ul. Długa)  na odcinku o długości około 3,20 km tj. od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo – droga 394 do skrzyżowania z drogą gminną  nr 

051056C (ul. Piotra Skargi), następnie wzdłuż tej drogi do drogi nr 051001C (ul. Długa) dalej w 

kierunku Ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego bez konieczności przebudowy istniejącej 

ścieżki, 

Ścieżkę należy połączyć od strony Otorowa z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż drogi powiatowej                 

nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo (początek ścieżki) oraz  doprowadzić i włączyć do istniejącej ścieżki 

rowerowej przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego (koniec ścieżki).   

Lokalizację omawianej inwestycji pokazano na załączonym planie orientacyjnym (załącznik nr 8a i 8b 

do SOPZ). Niniejsze plany mają jedynie charakter poglądowy. 

Podana długość ścieżki rowerowej ma charakter przybliżony. Całkowita długość ścieżki zostanie 

ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej.  

2.2. Warunki do projektowania 

Przedsięwzięcie inwestycyjne  pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” realizowane 

będzie w oparciu o dwa zadania dotyczące: 

 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 394 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od Otorowa do 

Solca Kujawskiego – odcinek około 2,36 km, 

 rozbudowy dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C polegającej na budowie ścieżki rowerowej od 

Otorowa do Solca Kujawskiego – odcinek około 0,84 km, 

Zgodnie z właściwościami organów administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie wydawania 

decyzji administracyjnymi upoważniających do prowadzenia robót, wskazane powyżej zadania będą 

realizowane w oparciu o osobne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Wykonawca PF-U zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego koncepcji 

rozwiązań projektowych. 

2.3. Rozwiązania sytuacyjne i warunki projektowe 

Trasa planowanej ścieżka w miarę możliwości powinna  przebiegać w pasach drogowych dróg 

wojewódzkich i gminnych. W przypadku niewystarczającej szerokości pasa drogowego należy 

przewidzieć jego poszerzenie.  

W przypadku drogi wojewódzkiej zaleca się jej poprowadzenie po stronie południowej kosztem 

poszerzenia pasa drogowego. W miarę możliwości ograniczać zmianę przebiegu ścieżki w celu 

eliminacji przekraczania drogi wojewódzkiej, głównie ze względów bezpieczeństwa: przejazdy 

rowerem przez ruchliwą drogę wojewódzką nie zapewniają poprawy bezpieczeństwa ruchu.  

Przed podjęciem decyzji o jej lokalizacji należy przeprowadzić analizę powierzchni gruntów 

niezbędnych do wykupu dla obu lokalizacji: po stronie południowej oraz po stronie północnej. 

W przypadku przebiegu ścieżki wzdłuż ulicy ul. Piotra Skargi ścieżkę projektować bez zwężania 

jezdni; proponujemy zlokalizować ją na działkach gminnych:296/19, 296/55, 375/108 po stronie 

wschodniej ulicy + chodnik, przejście (chodnik + ścieżka) na drugą – zachodnią stronę ulicy (kosztem 

fragmentu działki 374/2) na działkę 300/9. Po stronie zachodniej, w kierunku ul. Bydgoskiej 

pozostawić wyłącznie ścieżkę rowerową (chodnik po stronie wschodniej, a na wysokości cmentarza - 

obustronnie), 

W przypadku przebiegu ścieżki wzdłuż ulicy Długiej projektowana ścieżka nie może zawężać 

istniejącej nawierzchni jezdni, należy ją projektować z uwzględnieniem poszerzenia pasa kosztem 

terenów kolejowych (działka 271), 

Ostateczna trasa zostanie ustalona na etapie prac projektowych uwzgledniających możliwości 

terenowe i techniczne.  
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Na trasie planowanej inwestycji może wystąpić konieczność rozbiórki, rozbudowy, przebudowy bądź 

remontu istniejących obiektów budowlanych, inżynierskich, drogowych i infrastruktury towarzyszącej 

oraz budowy nowych. 

 

2.4. Warunki projektowe 

1) Przy projektowaniu koncepcji ścieżki rowerowej należy: 

 Stosować nazewnictwo inwestycji zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017, poz.1332 ) i umożliwiające skuteczne złożenie 

wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej; 

 W przypadku drogi wojewódzkiej należy przyjąć klasę drogi wojewódzkiej G i  uwzględnić 

zabezpieczenie terenu pod przyszłe poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m ( do uzgodnienia 

na etapie projektowania); 

 Wzdłuż drogi wojewódzkiej rozważyć lokalizację ścieżki po „po terenie” z uwagi na istniejące 

ukształtowanie terenu – nasyp; 

 Przewidzieć właściwe odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej umożliwiające sprawne 

odprowadzenie wód opadowych z jednoczesnym wymogiem nieodprowadzania wód 

deszczowych w grunty przyległe do pasa drogowego. 

 Uwzględnić lokalizację istniejących przystanków autobusowych przy założeniu rezerwacji 

terenu na potrzeby przyszłej realizacji zatok autobusowych z peronem, wiatą i bezkolizyjnym 

przebiegiem ścieżki rowerowej;  

 Zaplanować w PF-U przeprowadzenie ekspertyzy stanu technicznego przepustu 

zlokalizowanego pod koroną drogi wojewódzkiej w ciągu cieku wodnego Struga Młyńska oraz 

jego zdolności przepływowych oraz wykonanie ewentualnej przebudowy obiektu; 

 W przypadku kolizji ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidzieć przesunięcie pomnika 

zlokalizowanego po stronie południowej; 

 Przewidzieć oświetlenie przejść dla pieszych bezpośrednio skierowane na przejście , 

opcjonalnie doświetlenie ścieżki. W przypadku zastosowania oświetlenia solarnego należy 

zastosować rozwiązania zapewniające ciągłe oświetlenie; 

 

2) Ścieżka ma spełniać poniższe parametry techniczne: 

 szerokość minimum 2 m, z nieutwardzonymi poboczami o szerokości ca. 0,5 m z każdej 

strony, 

 konstrukcja ścieżki: 

- w ciągu ścieżki - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grub. min. 5cm; 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm; 

warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm; zabezpieczenie ścieżki obrzeżem betonowym 

8x30 cm na ławie betonowej grub. 10 cm z betonu C12/15, 

- przecinającej zjazd - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grub. min. 5 cm; 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20 cm; 

warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm; zabezpieczenie ścieżki opornikiem 

betonowym 12x25 cm na podsypce cem. –piask. gr. 5 cm i ławie betonowej grub. 15 cm z 

betonu C12/15, 

- zapewniająca właściwe odwodnienie ścieżki. 

2.5. Opracowania  projektowe powiązane z zakresem przedmiotu zamówienia 

Wykaz posiadanych opracowań projektowych powiązanych z planowaną inwestycją do wykorzystania 

na potrzeby PF-U: 

1) Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi nr 249 na odcinku od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 80 do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim opracowana przez Biuro Projektów Trasa sp. 

z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, uwzględniająca zmianę przebiegu 

drogi po stronie Solca Kujawskiego.  
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3. Opis poszczególnych elementów zamówienia   

 

CZEŚĆ I - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

1. Zakres obejmuje: 

1.1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie polegające na przebudowie i 

rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 Czarnowo – Solec Kujawski w km 0+000 ÷ 2+582 

wraz z przyczółkami brzegowymi; 

1.2. Udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji w okresie 

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”.   

Wykonawca PF-U uwzględni wszelkie uwarunkowania społeczne, kulturowe, terenowe, ekonomiczne i 

techniczne oraz aspekty ochrony środowiska, bezpośrednio związane oraz mogące wpływać na 

zakres i rozwiązania dla przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy PF-U 

wykonania wszelkich badań i pomiarów pozwalających na wykonanie (w sposób nie budzący 

zastrzeżeń) przedmiotowego opracowania, w tym wstępnych badań geotechnicznych i inwentaryzacji 

zieleni. 

2. Wymagana zawartość PF-U 

Zamawiający wymaga aby zawartość PF-U była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Dla planowanego zadania ma w szczególności zawierać: 

2.1. Strona tytułowa PF-U 

 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Adres, lokalizacja  

 Nazwy i kody: grup robót, klas robót; kategorii robót 

 Nazwa i dane Zamawiającego  

 Imiona i nazwiska osób opracowujących PF-U 

 Spis zawartości PF-U. 

2.2. Część opisowa PF-U 

W punkcie tym w skrócie należy przestawić: 

 wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji, 

 lokalizację, przebieg i zakres inwestycji, 

 istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne,  

 zakres planowanej dokumentacji projektowej, 

 zastosowane rozwiązania techniczne, 

 niezbędną wymaganą przepisami dokumentację formalno-prawną i projektową konieczną 

dla  uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej, 

 koszty planowanej inwestycji. 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

3.1. Ścieżka rowerowa ( droga dla rowerów) 

Zamawiający wymaga, aby droga odpowiadała warunkom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 r. 
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poz.124), w Kierunkowych zasadach przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą 

rowerową, stanowiących załącznik  nr 8c do SZOP oraz innym przepisom szczegółowym. 

Wykonawca PF-U przedstawi: 

 wymagania ogólne 

 geometrię elementów ścieżki 

 przebieg sytuacyjno – wysokościowy  

 zagospodarowanie terenu 

 wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

 odwodnienie 

 elementy wyposażenia 

 oświetlenie 

 skrzyżowania i zjazdy 

 przepusty drogowe i pod zjazdami 

 systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie i sygnały drogowe 

 

3.2. Obiekty inżynierskie 

Zamawiający wymaga, aby drogowe obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U.2000r. Nr 63, poz. 735). 

Wykonawca PF-U przedstawi: 

 wymagania ogólne 

 zagospodarowanie terenu 

 wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 metody wykonania 

 oceny stanu obiektów istniejących 

 

3.3. Pozostałe 

Wykonawca PF-U rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów 

i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. 

 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

4.1. Dokumentacja techniczna 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy PF-U, aby uzyskał niezbędne warunki techniczne, 

uzgodnienia, opinie i materiały, mające na celu kompleksowe przygotowanie projektu do dalszej 

realizacji. 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji 

inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, dlatego też należy zaznaczyć w opracowywanym PF-U, iż zachodzi 

konieczność, aby realizowany na podstawie opracowywanego PF-U, projekt budowlany i projekt 

wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do obowiązujących uwarunkowań 

prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 

Projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca PF-U wskazuje wstępne  linie 

podziału nieruchomości. Wykonawca PF-U uwzględni m.in. rzeczywisty przebieg istniejących 

cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów prawnych. Wykonawca 

PF-U winien opracować dokumentację w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości ruchu na 

wojewódzkiej i drogach gminnych.  

W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, Wykonawca PF-U opracuje założenia do 

projektu czasowej organizacji ruchu w przypadku: 

– wyłączenia z ruchu części obiektu na czas wykonywania robót, 
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– całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu, przedkładając rozwiązanie objazdu alternatywną 

trasą przejazdu z wykorzystaniem dróg istniejących, bądź objazd poza pasem drogowym wraz z 

budową obiektów tymczasowych i dojazdami do nich. 

 

4.2. Roboty budowlane 

Wykonawca PF-U wyraźnie zaznaczy w opracowaniu, że: 

- organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 

należeć do Wykonawcy robót, 

- teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

- wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 

urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas 

prac urządzeń bądź sieci, przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt 

sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego, wraz z inwentaryzacją budynków, znajdujących 

się w odległości 30 m od krawędzi projektowanej jezdni, 

- Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robót na 

swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy 

i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem 

drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót, 

- Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego wypełnienia zapisów zawartych w 

decyzji środowiskowej. 

 

4.3. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Wykonawca PF-U przedstawi ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe mając na uwadze, że 

wszystkie obiekty należy projektować i wykonywać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy szczegółowe. Zaproponowane przez wykonawcę PF-U rozwiązania projektowo – 

organizacyjne winny zapewnić ciągłość ruchu, dostęp do drogi publicznej, terenów przyległych i 

nieruchomości położonych wzdłuż planowanej ścieżki. Ponadto zaproponowane przez 

Wykonawcę PF-U rozwiązania projektowo – organizacyjne winny zapewnić bezpieczeństwo 

użytkowania, nośność i stateczność konstrukcji oraz ochronę środowiska. Proponowane 

właściwości funkcjonalno-użytkowe muszą zagwarantować właściwe i bezpieczne korzystanie z 

drogi oraz zapewnić ciągłość ruchu, dostęp do dróg publicznych, terenów przyległych i 

nieruchomości położonych w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

 

4.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wykonawca PF-U przedstawi szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe mając na uwadze 

poniższe wymagania w zakresie dróg wojewódzkich (aktualna klasa Z), gminnych  i dróg dla 

rowerów. 

4.5. Wycena szacunkowa 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PF-U przedstawił w przedmiotowym opracowaniu koszty 

realizacji planowanej inwestycji. Wycenę należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót 

objętych PF-U zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130 poz. 1389). 

Podstawę do sporządzenia wyceny stanowią rozwiązania przyjęte w PF-U. 
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4.6. Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie 

zadania objętego PF-U 

Zakres obejmuje przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania i opracowanie ewentualnych 

zmian w dokumentacji, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych  

odpowiedzi,  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Odpowiedzi 

będą przekazywane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia przekazania pytania Wykonawcy, a przypadku pytań wymagających dodatkowego nakładu 

pracy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PF-U: 

 pozyskał wszystkie istotne informacje i warunki niezbędne do opracowania PF-U, w tym 

wynikające z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 

obiektów, urządzeń i sieci, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje 

odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządził wszelkie inwentaryzacje (w tym zieleni), oceny, ekspertyzy, pomiary i badania 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń.  

 przedstawił zakres przedmiotowej inwestycji na mapie zasadniczej, pobranej z zasobów 

Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub podkładach mapowych do celów projektowych 

posiadanych  przez Zamawiającego, 

 przeprowadził wstępne badania geotechniczne w wybranych punktach, 

 opracował założenia do projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu   

 przedstawił w przedmiotowym opracowaniu proponowane rozwiązania techniczne, 

 przedstawił zakres niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno-prawnej 

i projektowej koniecznej dla uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej, 

 przedstawił zakres koniecznej do wykonania dokumentacji projektowej, 

 przedstawił warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową 

ścieżki rowerowej i przebudową urządzeń. 

 

Niezależnie Wykonawca PF-U pozyska dla potrzeb opracowywanego PF-U we własnym zakresie 

m.in. następujące materiały archiwalne i warunki:  

 programach i zadaniach gminy oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów 

i urządzeń, 

 zasobów archeologicznych, 

 warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez właścicieli i użytkowników urządzeń 

infrastruktury technicznej i dróg, 

 prognozy ruchu dróg publicznych. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym PF-U jednoznacznie zapisał, iż do 

obowiązków późniejszego Wykonawcy robót, realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane należało będzie również m.in. (niezależnie od danych załączonych w PF-U): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 

obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 

terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego w skali 1:500,  

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać 

analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze 
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 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 

zewnętrznych, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno–kartograficznej oraz formalno-prawnej niezbędnej do 

uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego 

korzystania z nieruchomości, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich 

załączników, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej 

do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 

obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 sporządzenie dokumentacji rozbiórki budynków, 

 sporządzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zaproponowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych.  

 

Wykonawca PF-U przedstawi wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, które to będą obowiązywać przyszłego Wykonawcę 

realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane. 

 

6. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PF-U przedstawił warunki wykonania i odbioru opracowań 

projektowych od wykonawcy robót: 

 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych, 

 Stadium - projekt budowlany, 

 Wymagania do opracowań szczegółowych, 

 Projekt budowlany (PB) dla wszystkich branż, 

 Projekt wykonawczy (PW) dla wszystkich branż, 

 Dokumentacja geotechniczna, badanie konstrukcji nawierzchni i podbudowy, 

 Projekt stałej i czasowej na czas budowy organizacji ruchu, 

 Harmonogram prac projektowych i budowlanych. 

 

7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca PF-U przedstawił warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 

 Oznakowanie i zabezpieczenie robót  

 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

 Roboty budowlane 

 Odbiór robót  

 Rozliczenie zadania. 

Zamawiający wymaga, aby PF-U zawierał wskazania co do wymaganych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich występujących asortymentów i rodzajów robót 

opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
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8. Część informacyjna PU-F 

8.1. Dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane  

Wykonawca PF-U określi warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

8.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Zamawiający informuje o planowanym współfinansowania realizacji inwestycji (tj. wykonania 

dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

dlatego też należy zaznaczyć w opracowywanym PF-U, iż zachodzi konieczność aby realizowany 

na podstawie opracowywanego PF-U projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót 

budowlanych był dostosowany do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 

środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 

Podstawę działań późniejszego Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PF-U oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca PF-U wskaże dokumenty, 

uwarunkowania i wytyczne inwestora do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca PF-U jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować aktualne 

przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  

Uwaga: 

Wykonawca PF-U na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnymi na czas odbioru ostatecznego 

zamówienia przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

8.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

1) Załączniki graficzne, 

2) Plan sytuacyjny trasy na mapie zasadniczej lub podkładach posiadanych przez 

Zamawiającego.  

3) Orientacja poglądowa na mapie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

4)  Dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

5) Inwentaryzacja zieleni, 

6) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

7) Pomiary i prognozy ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości oraz wskazania PSR dla 

sugerowanych rozwiązań skrzyżowań, 

8) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem do lub usunięciem kolizji obiektu z istniejącymi sieciami wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia, 

9. Obowiązki Wykonawcy 

9.1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca PF-U przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej 

terenu objętego przedmiotem zamówienia i jego okolicy oraz aby zdobył wszelkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 



 10 

9.2. Wykonawca PF-U uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, opinie, 

zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, warunki, materiały, opracowania, mapy i inne 

dokumenty niezbędne do wykonania PF-U. 

9.3. Wykonawca PF-U jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową i 

obowiązującymi przepisami w danym zakresie. 

9.4. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa dokumentacja była kompletna z punktu widzenia 

celu jakiemu ma służyć. 

9.5. Podstawowe obowiązki opracowujących PF-U w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 

o samorządzie zawodowym. 

9.6. PF-U należy opracować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (szczególnie 

z rozporządzeniami [2,5], [2,6] i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca w PF-U przedstawi takie rozwiązania, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i 

materiałów. 

9.7. Wykonawca PF-U zobowiązany jest do posiadania wiedzy i stosowania wszystkich przepisów 

wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, 

które są w jakikolwiek sposób związane z opracowywanym PF-U. Wykonawca PF-U będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie stosownych regulacji podczas wykonywania PF-U. 

9.8. Wykonawca PF-U będzie odpowiadał za ochronę opracowania i materiałów wyjściowych 

otrzymanych w trakcie opracowywania PF-U do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

9.9. W razie konieczności Wykonawca PF-U będzie stosował materiały do wykonania badań, które 

spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

9.10. Wykonawca PF-U ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań koniecznych 

do opracowania PF-U. 

9.11. Wykonawca PF-U wykona na swój koszt wszystkie konieczne do wykonania PF-U: pomiary, 

opracowania, badania materiałowe i geotechniczne, ekspertyzy i oceny stanu, inwentaryzacje 

(w tym zieleni). 

9.12. Wykonawca PF-U będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 

technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 

norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 

użytkowanie. 

9.13. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszelkie koszty jakie Wykonawca PF-U planuje ponieść w 

związku z przygotowaniem PF-U.  

9.14. Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 

Polskich Norm i zaleceń podanych w opracowaniu. 

9.15. Wykonawca PF-U wskaże w opracowywanym PF-U materiały do wykonania obiektów 

budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 

zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

9.16. Wszelkie zapisy oraz załączniki niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną 

całość i są ze sobą wzajemnie powiązane.  

9.17. Wykonawca PF-U będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów, technologii lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

9.18. Wszystkie straty, koszty postępowania i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę PF-U pokryje Wykonawca PF-U. 

9.19. Zamawiający wymaga, aby PF-U był merytorycznie spójny i skoordynowany dla wszystkich 

występujących branż. 

9.20. Wykonawca PF-U jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca PF-U zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

kontroli i wykonywania PF-U stanowiącego przedmiot umowy. 
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10. Forma opracowania 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu PF-U w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na 

nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc i *.pdf , zaś rysunkowe - 

w formatach *.pdf, *.dgn, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf i *.xls (Excel). Wersja elektroniczna 

opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową. 

Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie 

geodezyjnym „2000” (EPSG 2177). Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana 

do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji 

powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy”. 

 

Wykonawca wykona PF-U w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze - podpisana przez osobę opracowującą, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego - podpisane przez osoby 

opracowujące. 

 

CZEŚĆ II – STUDIUM WYKONALNOŚCI 

1. Przedmiot i cel zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia  swym zakresem obejmuje:  

1.1.1. opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu pn.:„Budowa ścieżki rowerowej 

Otorowo-Solec Kujawski” (dopuszcza się korektę nawy Projektu na etapie 

przygotowania SW); 

1.1.2. opracowanie prognozy ruchu; 

1.1.3. opracowanie audytu energetycznego pod katem spełnienia kryteriów w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji; 

1.1.4. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji  w okresie 

weryfikacji WoD przez IZ, liczone od złożenia WoD do czasu zawarcia  umowy o 

dofinansowanie Projektu;  

1.1.5. korekta SW na etapie weryfikacji WoD przez IZ tj. do dnia podpisania umowy o 

dofinansowanie w/w Projektu z RPO W K-P lub o odstąpieniu od przyznania 

dofinansowania dla Projektu – przewidywany termin do 31.03.2018 roku. 

1.2. Studium wykonalności niezbędne jest do planowanego uzyskania dofinansowania projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-

2020.  

 

2. Wymagania dotyczące Studium Wykonalności 

2.1. Wykonawca sporządzi Studium Wykonalności wraz z wraz prognozą ruchu w oparciu o: 

2.2. Obowiązujące akty prawne, wytyczne do ogłoszonego konkursu i wymogi Instytucji 

Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych, aktualnymi 

na dzień odbioru przez Zamawiającego (dostępnymi na stronie internetowej: 

www.mojregion.eu ). 

2.3. Układ informacji zawartych w studium wykonalności powinien odpowiadać punktom 

wniosku o dofinansowanie. 

2.4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie udzielać wyjaśnień, poprawek, 

uzupełnień, aneksów lub zmian do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, 

http://www.mojregion.eu/
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których konieczność wykonania wyniknie w trakcie procedury oceny projektu1 przez 

Instytucję Zarządzającą2. 

 
1. Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów 

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 
2. Instrukcję wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013. 

 

2.5. W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych, instrukcji wypełniania bądź innych 

dokumentów mających wpływ na kształt Studium Wykonalności, Wykonawca Studium 

Wykonalności jest zobowiązany do jego niezwłocznego aktualizowania w terminie 

udzielonej gwarancji i rękojmi od dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu 

zamówienia. 

2.6. Opracowanie powinno zawierać w szczególności:. 

 Tytuł, 

 Streszczenie, 

 Przyczyny realizacji projektu, 

 Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantów alternatywnych, 

 Opis celów projektu i wskaźników, 

 Analiza techniczna projektu, 

 Uwarunkowania formalno-prawne, 

 Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy, 

 Analizy specyficzne dla sektora – analizy ruchowe, 

 Analiza finansowa, 

 Analiza ekonomiczna, 

 Analiza oddziaływania na środowisko, 

 Analiza wrażliwości, 

 Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej, 

oraz dodatkowo prognozę natężenia ruchu ze szczegółowymi zasadami jej wyliczenia i audytu 

energetycznego. 

3. Informacje o Projekcie 

Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania w ramach w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Inwestycja zostanie 

zrealizowana w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,  Działania 3.5  Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w ramach ZIT, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie. Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania inwestycyjne: 

1) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 394 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od Otorowa 

do Solca kujawskiego – odcinek około 2,36 km, 

2) rozbudowa dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C polegającej na budowie ścieżki 

rowerowej od Otorowa do Solca Kujawskiego – odcinek około 0,84 km, 

Szczegółowy opis Projektu będzie wynikać z PF-U oraz wytycznych programowych , wytycznych 

w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych i kryteriów wyboru 

projektów.  

Planuje się następujący podział wydatków: 

 prace przygotowawcze – opracowanie PF-U, studium wykonalności, opracowań 

środowiskowych , dokumentacji projektowej, 

 roboty budowlane, 
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 nadzór i zarządzanie Projektem,  

 promocję. 

Szczegółowy budżet Projektu zostanie uzgodniony z Zamawiającym po opracowaniu wyceny 

szacunkowej w ramach PF-U. 

4. Forma opracowania 

Wykonawca Studium Wykonalności wykona opracowania w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

 

1) Opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści w wersji papierowej, wydruk 

– 3 egz. oraz dodatkowo w wersji elektronicznej  na nośniku CD lub DVD,  

w formatach zapisu odpowiednio do programów WORD I EXEL. Zapisane pliki powinny być w 

formie edytowalnej oraz z aktywnymi arkuszami kalkulacyjnymi w formacie.xls. 

2) Studium wykonalności należy dostarczyć trwale spięte (np. bindowanie), opieczętowane 

 i podpisane na stronie tytułowej przez Wykonawcę. 

5. Opis sposobu obliczania ceny Oferty 

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać również 

koszty wyjaśnień, poprawek, uzupełnień aneksów lub zmian do opracowań będących przedmiotem 

zamówienia, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie procedury oceny projektu przez 

Instytucję Zarządzającą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach ceny ofertowej 

wszelkich uzupełnień i poprawek w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia na żądanie 

Zamawiającego lub Instytucji Zarządzającej.  Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc 

po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) 

Wykonawca Studium Wykonalności zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego 

zawartych w nim zapisów. 

 

CZEŚĆ II – OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia  swym zakresem obejmuje:  

1) Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadań inwestycyjnych 

realizowanych w ramach Projektu pn.:„Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec 

Kujawski”, zwanej dalej KIP; 

2) Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku 

wydania przez odpowiedni organ administracji postanowienia o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zwanego 

dalej Raportem; 

3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie udzielać wyjaśnień, poprawek, 

uzupełnień, aneksów lub zmian do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, 

których konieczność wykonania wyniknie w trakcie prowadzenia przez organ administracji 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację ww. 

przedsięwzięcia. 

4) Do obowiązków Wykonawcy należy również złożenie wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej i uzyskanie ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca złoży – w imieniu Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dołączając 3 egzemplarze materiałów. 

Jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.  

5) Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet materiałów – załączniki do wniosku o 

decyzję środowiskową w 3 egzemplarzach. 
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2. Wymagania dotyczące dokumentów będących przedmiotem zamówienia 

2.1. KIP i Raport należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w aktach 

prawnych i dokumentach dotyczących i normujących proces pozyskiwania funduszy ze 

środków Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405);  

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [tekst jednolity ( Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519]; 

3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [t.j. Dz.U.2016.2134); 

4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [t.j. Dz.U.2017.1121); 

5) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 roku 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L.2012.26.1); 

6) Dyrektywą Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; 

7) Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 roku. 

2.2. W przypadku, gdy którykolwiek z aktów normatywnych bądź dokumentów, o których mowa w 

pkt. 2.1, przestanie obowiązywać przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia norm wynikających z nowych regulacji 

obejmujących ten sam zakres podmiotowy i przedmiotowy przedmiotu zamówienia – w 

ramach ceny ryczałtowej. 

3. Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentów  

3.1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) powinna być wykonana zgodnie z art. 62a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami] i w szczególności zawierać: 

1) analizę emisji hałasu do środowiska w czasie budowy, eksploatacji i likwidacji 

planowanej inwestycji; 

2) oszacowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanej z realizacją, eksploatacją 

i likwidacją planowanej inwestycji; 

3) przedstawienie i ocenę pod kątem środowiskowym, wszystkich analizowanych 

wariantów (lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych) wraz z uzasadnieniem 

wyboru wariantu przeznaczonego do realizacji;  

4) określenie przewidywanego oddziaływania na klimat wszystkich rozpatrywanych 

wariantów oraz ich adaptację do zmian klimatu; 

5) analizę oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne wraz z określeniem wpływu 

na osiągnięcie celów środowiskowych, wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, planowanego przedsięwzięcia; 

6) dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia; 

7) wskazanie prac rozbiórkowych oraz określenie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów 

oraz ich wpływie na środowisko;  

8) analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia ze strategiami rozwoju na szczeblu 

europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

3.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 

66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i w szczególności zawierać: 

1) analizę emisji hałasu do środowiska w czasie budowy, eksploatacji i likwidacji 

planowanej inwestycji; 



 15 

2) oszacowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanej z realizacją, eksploatacją 

i likwidacją planowanej inwestycji; 

3) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 

racjonalnego wariantu alternatywnego, b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

4) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w 

tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko wraz z porównaniem oddziaływań 

analizowanych wariantów na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody oraz 

wzajemne oddziaływanie między tymi elementami; 

5) analizę oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne wraz z określeniem wpływu 

na osiągnięcie celów środowiskowych, wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, planowanego przedsięwzięcia wraz ze skumulowanym efektem planowanych 

inwestycji w tym rejonie; 

6) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 

oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; 

7) analizę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat, w tym wskazanie, czy przedsięwzięcie 

będzie powodować bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych wynikającą z budowy, 

funkcjonowania oraz likwidacji, a także określenie bezpośrednich i pośrednich (np. 

związanych z większym zapotrzebowaniem na energię) emisji gazów cieplarnianych 

oraz wskazanie, w jaki sposób wymienione emisje gazów cieplarnianych powinny być 

ograniczane, uwzględniając prognozowane zmiany klimatu z proponowanym 

przedsięwzięciem i bez niego; 

8) analizę wpływu prognozowanych zmian klimatu na przedsięwzięcie, w szczególności: 

 w perspektywie długoterminowej związanej z okresem trwania przedsięwzięcia, w tym 

jego likwidacji; 

 analizy odporności przedsięwzięcia, podatności i zdolności adaptacyjnej do zmian 

klimatu, w tym w zakresie ekstremalnych zjawisk pogodowych; 

 wskazanie, jak należy zrealizować przedsięwzięcie, a także jakie zastosować 

działania i środki, by było ono odporne i przystosowane zarówno do obecnie 

obserwowanej zmienności klimatu, jak i do prognozowanych zmian klimatu;   

9) umieszczenie opisu krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego oraz analizę 

oddziaływania bezpośredniego i pośredniego przedsięwzięcia na krajobraz; 

10) analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia ze strategiami rozwoju na szczeblu 

europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; 

11) uwzględnienie wszystkich warunków, które zostaną określone w Postanowieniu organu 

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

4. Forma opracowania 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty objęte przedmiotem zamówienia w 6 egz. wersji 

papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach 

*.doc i *.pdf , zaś rysunkowe - w formatach *.pdf, *.dgn, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf i *.xls 

(Excel). Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową. 

Dokumenty należy dostarczyć trwale spięte (np. bindowanie), opieczętowane  i podpisane na stronie 

tytułowej przez Wykonawcę. 
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5. Harmonogram prac związanych z uzyskaniem zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Wykonawca powinien realizować przedmiot zamówienia w sposób zdyscyplinowany. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac nad uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac. Harmonogram będzie wykonany 

z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć harmonogram prac projektowych do 

zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W harmonogramie należy określić 

poszczególne elementy opracowań projektowych w ujęciu miesięcznym wraz z terminami ich 

realizacji. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy  

 terminy wykonania poszczególnych elementów 

Harmonogram powinien uwzględniać możliwość uzyskania decyzji środowiskowej do 31 marca 2018 

roku. 

4. Przepisy związane 

Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tj. m.in.: 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013, poz.1129 t.j. z dnia 

2013.09.24); 

[2] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 290 

z późniejszymi zmianami). 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012r. Nr 81, poz. 462). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. - Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389  

[2.3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych –

 Dz.U.2012r. Nr 0, poz. 463. 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[2.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. 

poz.124). 

[2.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, 

poz. 735. 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408) 

[2.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[2.9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 
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[2.10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz. 

690 z późn. zm.) 

[2.11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.  

Nr 86, poz. 579) 

[3]  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015r., poz.2031), 

[4] Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), 

[5] Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 672), 

[6] Ustawa z dnia 29.01.2004. o zamówieniach publicznych. (Dz.U.2015r. poz. 2164 z późniejszymi 

zmianami. 

[7] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j. t. Dz. U. 2013 r., poz. 1129), 

[8] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

[9]   Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2011r. Nr 163, poz.981, Dz.U. z 

2013r., poz. 21, 1238. 

[9.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2005r. Nr 116, poz. 983. 

[9.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 

prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[9.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Dz.U.2011r. Nr 291, poz. 1714. 

[10]   Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami. 

[11]   Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 128)  

[11.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. 

Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[11.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[11.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 

2010 nr 65 poz. 411) 

[11.4] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2010 nr 65 poz. 412) 

[12]   Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

[13]   Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn 

zm.). 

[14]   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 520 ze 

zm.) 

[14.1]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 01.38.454) 

[14.2] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 r. w sprawie baz danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 383) 

[15] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami. 
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[16] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 tekst jednolity 

z późniejszymi zmianami) 

[17] Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zmianami) 

[18] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 z późn. zm.) 

[20]  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. 

Dz. U. 2016 r. poz.353),  

[21] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. 2015 poz. 469 ze.zm.), 

[22] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), 

[23] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t.  Dz. U. 2012r. poz.1137 ze zm.), 

[24] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)  

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 

z późn. zm.) 

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278). 

[27] Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót, 

wydanych przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i Mostów,  

[28] Wytyczne określone w Wymaganiach Technicznych  WT-1/2010, WT-2/2010, WT-3/2009 

i WT-4/2010 dla dróg publicznych, normą PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. 

Zagadnienia nie ujęte w w/w wytycznych muszą być zgodne z wytycznymi określonymi w 

Zleceniach do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót, wydanych przez GDDKiA i Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów oraz wytycznych branżowych, 

[29] obowiązujące normy i dyrektywy Unii Europejskiej. 

 

5. Załączniki 

5.1. Plan przebiegu ścieżki – załącznik nr 8a i 8b, 

5.2. Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową, -

załącznik  nr 8c, 

5.3. Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 3.5.2 - załącznik  nr 8d, 
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