Przebudowa ulicy Koscielnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drég na Osiedlu LeSnym

Umowa nr ........ceuuueeee

Wdniu oo w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzoneg0 Przez ........eweveveeveereeieeiesresesesseseeseesnes
pod numerem KRS .......cocovrveenee. , NIP: e, ; REGON: e ,
zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
...................... , Nl e e se e eenns, ZOSTata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Przebudowa ulicy Koscielnej w ramach zadania inwestycyjnego
»,Budowa drog na Osiedlu LeSnym”.
2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:

a) przebudowe drogi gminnej nr 051035C — ul. Koscielna - o dtugosci ok. 280 m, w tym budowe
jezdni o szerokosci 5,5 m, obustronnych chodnikdow o szer. 2,0 m, parkingu na 24 + 2NP
miejsca postojowe, zjazdéw indywidualnych, skrzyzowania z ul. Pogodng oraz wtgczenia w
ul. Zbozowg;

b) budowe dojazdu wraz z nawrotem o dtug. ok. 51 m (przedtuzenie ul. Pogodnej);

c¢) wykonanie odwodnienia ul. Koscielnej z budowg odcinka kanalizacji deszczowej fi 400 o
dtugosci ok. 345 m (w tym 2x fi 200 o dtug. ok. 200 m), fi 300 o dtug. 15,5 m oraz fi 160 o
dtug. 14,4 m;

d) wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem.

3. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu umowy w dwdch etapach:

a) | etap - obejmujacy budowe odcinka ul. Koscielnej od ul. Zbozowej do ul. Pogodnej (bez
skrzyzowania);

b) Il etap - obejmujgcy budowe pozostatych odcinkdw ul. Koscielnej (odcinek do ul. Wiejskiej
oraz dojazdu, tj. przedtuzenia ul. Pogodnej).

4. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
»ustawg Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z pdzn. zm. );

c) niniejszej umowie;

d) normach i przepisach szczegétowych.
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Przebudowa ulicy Koscielnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drég na Osiedlu LeSnym

§2

Dokumenty Umowy

1. Nastepujgce dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:

a)
b)

e)

Dokument umowy;

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz Wiese

z Bydgoszczy, sktadajaca sie z:

— Projektu budowlano-wykonawczego ,Przebudowa ul. Koscielnej w Solcu Kujawskim”—
projekt zagospodarowania terenu + branza drogowa,

— Projektu budowlano-wykonawczego ,Przebudowa ul. Koscielnej w Solcu Kujawskim”—
branza sanitarna (odwodnienie nawierzchni);

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;

Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,

— Kosztorys ofertowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z

etapu postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Zgtoszenia rozpoczecia robét do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie
okreslonym przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowa realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzdr autorski upowazniony jest Zamawiajacy oraz Inspektor
Nadzoru;

Statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;
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h)
i)

Dokonania odbioru wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycja, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajacymi ze STWIOR, do:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

Prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowag, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoja
najlepsza wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem lit.
G

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robét do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;
Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowe]j organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robét objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu
docelowej organizacji ruchu;

Ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo oséb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nalezyta
ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia mozliwosci dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Koscielnej w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w tym budowy tymczasowych dojazddw i dojs¢;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wiasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdét towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania
harmonogramu w miare postepu robdt;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;
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n)

0)

p)

a)

s)

t)

u)

X)

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okoliczno$ciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robét;
Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robot objetych przedmiotem umowy.
Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz
innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

Zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. po. 1502, z
pozin. zm.): Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymag ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymaog nie dotyczy
wiec, miedzy innymi oséb: kierujgcych budows..

przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez tzw.
pracownikéw fizycznych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie tych
0osob na umowe o prace, np. kopie umdéw o prace Ilub wyciagi
z tych umow (zanonimizowane).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy przebywajacy na
budowie zostali zgtoszeni przez Wykonawce do wykonywania czynnosci na budowie.
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y) w trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni roboczych, Wykonawca
jest zobowigzany do przedfozenia do wglgdu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie
0s6b, o ktérych mowa w lit.w, na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez
Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w lit. w, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie umowy o prace i
bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w §14 ust. 1 lit. j.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci
za szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata
lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie
usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjagé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie 1z ostateczng decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdzn. zm. — ,,ustawa o
odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatno-prawnych lub publiczno-prawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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10.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, Wykonawca
na wtasny koszt oczysci i odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone w odlegtosci do 5 kilometréw od placu budowy.

Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul.
Garbary lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10km od placu
budowy.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajagcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robdét objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,
b) zakonczenie robét objetych | etapem, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. a umowy i zgtoszenie gotowosci
do odbioru: 30.04.2018 r.,
c) zakonczenie robét objetych Il etapem, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. b umowy i zgtoszenie gotowosci
do odbioru catego zadania stanowigcego przedmiot umowy: 15.11.2018 r.
Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
16 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi | etapu zadania,

c) odbiorowi koicowemu (facznie z odbiorem Il etapu zadania),

d) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.
Odbidr | etapu zadania obejmuje roboty stanowigce przedmiot | etapu umowy, zgodnie z § 1 ust.
3 lit. a. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér | etapu umowy w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 30
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dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,
po okresie .....cccceceeeeruenen. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy
termin i przeprowadzi odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu
udzielonej gwarancji i rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbiorow, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-d, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:

— moze odmowi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

— moze zadaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, W wysokosScCi Brutto ......ceeeeeeeereecseeesaeees ztotych (stownie:

W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych lub zamiennych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kalkulacje kosztédw robét sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Koniecznos¢
wykonania robét dodatkowych potwierdzona zostanie protokdtem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.
3, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robét podane w ofercie (Kosztorysie Ofertowym), a w przypadku ich braku -
wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktaddw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz skfadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za IV kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegaé bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w
fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.
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1.

10.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktury czesciowej, wystawionej po zakoriczeniu i odebraniu | etapu zadania, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 lit. a umowy, na podstawie czesciowego Swiadectwa ptatnosci,
obejmujgcego wynagrodzenie, za wykonane roboty, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, z zastrzezeniem ust. 3.

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego z odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 5 umowy, na podstawie koricowego swiadectwa
ptatnosdci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 umowy,

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi:

a) Faktury czesciowej - w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze,

b) Faktury koncowej — w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, nie wczesniej niz 15.01.2019 r., z zastrzezeniem ust. 4;
ptatnos¢ dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

W przypadku faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a, jej wysokosé nie moze przekroczyé
kwoty 260.000,00 PLN.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koncowego
Wykonawcy jest przedstawienie dowodow, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci o$wiadczenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych
naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych roboét
objetych umowag o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 9, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
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a) niedokonania bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos$é sie nalezy,
albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

s w

o ktorych mowa wust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres ... miesiecy liczagc od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego,
chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas
termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez
zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w § 8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na......ceeeeeersennenes
(STOWNIE: ettt e et er et e sre sa e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata cze$é zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
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§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pisSmie:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktére S$cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robodt i ich wyceng, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnos$ci w nastepujgcych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5,
b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,
d) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, e osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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17.

18.

19.

20.

=

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).

2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

w

catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej,

optaconej umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad realizacje robdét do czasu jej
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ul

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
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a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robot objetych przedmiotem umowy objetych:

- | etapem w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 1 umowy,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. b umowy,

- Il etapem, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. c umowy,

b) za kazdy dzient zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt objetych etapem
I lub Il w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8
ust.1,lit. a lub b liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust.7 umowy;

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych
po stronie Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowiei umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

j) za niezgtoszenie pracownika fizycznego w sytuacji opisanej w § 4 ust. 1 lit. w w wysokosci
1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czeSciowg lub
koricowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysokos$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzisza niz wartos¢ faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktora przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 11.
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5.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1
umowy.
§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego o$wiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczgt postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Woykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 7, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8
ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowgq albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz

uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
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1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. a lub b, w nastepujgcych
przypadkach majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancow, strajki,
opdznienia w udostepnieniu frontu robdt wskutek: realizacji robét przez innego wykonawce,
wskutek nie zgtoszonych wczesniej zgromadzen i innych dziatan kolizyjnych na sgsiadujgcym z
frontem robdt terenie parafialnym itp.;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegdlnosci zarzgdcodw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkéw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
losowe, katastrofy itp.) majgcych wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjgtkowo trudnych warunkéw atmosferycznych, np. intensywnych
opadéw atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuiszy niz 3 dni, wystgpienia
temperatur ujemnych w ciggu doby ponizej - 5 stopni C w miesigcu marcu lub kwietniu itp.;

w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego dla zapewnienia
prawidtowej realizacji zadan objetych odrebnym zamoéwieniem, prowadzonym w obrebie
terenu objetego przedmiotem zamdwienia;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentac;ji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych nie objetych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, t;j.
uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robodt, nie bedg odstepowaé w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;
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j) wskutek wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

k) wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych,
jak i umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt;

I) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

m)zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,

pozwalajgcy na prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowe;j
naleznego podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia
wykonania robdt, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry.

3. Zmiane warunkow ptatnosci i rozliczen, o ktérych mowa w § 9, w zakresie wprowadzenia
ptatnosci czesciowych za | i Il etap zadania na podstawie stopnia zaawansowania robét, do
tacznej wysokosci maksymalnej 80 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Zmiane osobowag:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia
na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

5. Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcdw przewidzianych do realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdw udziatu.

§17
Inne postanowienia
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu UMOWY DEZIE .....ocveevrereeieee e e
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspofpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..o e eeraees
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Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac¢ w drodze
wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: eden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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