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Umowa nr …………….. 
 
W dniu  …………………….w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;  
86-050 Solec Kujawski,  NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści Umowy   
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
………………………………………………………., 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………………… 
a 
………………………………………………………………………………………………………..,  wpisanym  do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………………………………. 
pod numerem KRS …………………….., NIP: ……………………………….; REGON: ……………………………….., 
zwanym dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
………………….,  nr………………………………….., została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

Przebudowa ulicy Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego 
 „Budowa dróg na Osiedlu Leśnym”. 

2. Zakres robót objętych przedmiotem umowy obejmuje: 
a) przebudowę drogi gminnej nr 051035C – ul. Kościelna - o długości ok. 280 m, w tym budowę 

jezdni o szerokości 5,5 m, obustronnych chodników o szer. 2,0 m, parkingu na 24 + 2NP 
miejsca postojowe, zjazdów indywidualnych, skrzyżowania z ul. Pogodną oraz włączenia w 
ul. Zbożową; 

b) budowę dojazdu wraz z nawrotem o dług. ok. 51 m (przedłużenie ul. Pogodnej); 
c) wykonanie odwodnienia ul. Kościelnej z budową odcinka kanalizacji deszczowej fi 400 o 

długości ok. 345 m (w tym 2x fi 200 o dług. ok. 200 m), fi 300 o dług. 15,5 m oraz fi 160 o 
dług. 14,4 m; 

d) wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem. 
3. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu umowy w dwóch etapach: 

a) I etap - obejmujący budowę odcinka ul. Kościelnej od ul. Zbożowej do ul. Pogodnej (bez 
skrzyżowania); 

b) II etap - obejmujący budowę pozostałych odcinków ul. Kościelnej (odcinek do ul. Wiejskiej 
oraz dojazdu, tj. przedłużenia ul. Pogodnej). 

4. Roboty objęte przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w 
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:  
a) ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”; 
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm. ); 
c) niniejszej umowie; 
d) normach i przepisach szczegółowych. 
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§ 2 

Dokumenty Umowy 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 

interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 
a) Dokument umowy; 
b) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową EMDROG Tomasz Wiese 

z Bydgoszczy, składająca się z: 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa ul. Kościelnej w Solcu Kujawskim”– 
projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa, 

 Projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa ul. Kościelnej w Solcu Kujawskim”– 
branża sanitarna (odwodnienie nawierzchni); 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „STWiOR”; 
d) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty, 

 Kosztorys ofertowy, 
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” wraz z wyjaśnieniami z 

etapu postępowania przetargowego. 
2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane 

w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które 

są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z 
dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a-c i e. 
 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie 
określonym przepisami; 

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 1 
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i 
Dziennikiem Budowy; 

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy; 

d) Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru 
odpowiedzialnego za prawidłową realizację robót objętych przedmiotem umowy w dniu 
przekazania placu budowy; 

e) Zapewnienia bieżącego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do 
kontaktów z osobą sprawującą nadzór autorski upoważniony jest Zamawiający oraz Inspektor 
Nadzoru; 

f) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót 
objętych przedmiotem umowy; 

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę 
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez 
Wykonawcę; 
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h) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 
i) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z 

inwestycją, ale mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1,Wykonawca zobowiązuje 
się, poza obowiązkami wynikającymi ze STWiOR, do: 
a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze 

złożoną Ofertą, umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją 
najlepszą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Objęcia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie 
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzeżeniem lit. 
c; 

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okoliczności których Wykonawca nie był w stanie 
przewidzieć na etapie składania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na tę 
zmianę, pod warunkiem posiadania przez kadrę zamienną uprawnień i doświadczenia co 
najmniej takiego, jak osoby o których mowa pod lit. b; 

d) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 
rozpoczęcia robót do organu Nadzoru Budowlanego najpóźniej w dniu podpisania umowy; 

e) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia 
przed rozpoczęciem robót objętych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez 
cały okres realizacji przedmiotu umowy i usunięcia nie później niż po wprowadzaniu 
docelowej organizacji ruchu; 

f) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzonych robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz 
za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także 
bezpieczeństwo osób tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą 
ochronę placu budowy i mienia znajdującego się na placu budowy; 

g) Zapewnienia możliwości dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, w tym budowy tymczasowych dojazdów i dojść;  

h) Przejęcia placu budowy i jego urządzenia na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w STWiOR  „Wymagania Ogólne”, w tym zapewnienia na własny koszt zaplecza 
technicznego i sanitarnego, niezbędnych do realizacji robót; 

i) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do 
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy; 

j) Ponoszenie kosztów ewentualnych wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, 
związanych z zajęciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.); 

k) Przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania 
harmonogramu w miarę postępu robót; 

l) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do 
należytego wykonania umowy;  

m) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z właściwymi 
przepisami; 
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n) Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie 
zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do 
zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt; 

o) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

p) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty 
dodatkowe i zamienne wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego, w formie protokołu 
konieczności oraz zawarcia aneksu; 

q) Usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, 
w terminie uzgodnionym przez  strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia; 

r) Współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności do umożliwienia 
nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, 
informacji i dokumentów związanych z realizacją robót; 

s) Udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia  w 
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń 
wynikających z przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac 
objętych przedmiotem umowy; 

t) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy. 

u) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 
wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz 
innych czynności wykonywanych w ramach umowy, 

v) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. po. 1502, z 
późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 
więc, między innymi osób: kierujących budową.. 

w) przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez tzw. 
pracowników fizycznych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych 
osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi  
z tych umów (zanonimizowane).  

x) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do weryfikacji, czy pracownicy przebywający na 
budowie zostali zgłoszeni przez Wykonawcę do wykonywania czynności na budowie. 
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y) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni roboczych, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie 
osób, o których mowa w lit.w, na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w lit. w, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę i 
będzie podstawą wymierzenia kary określonej w §14 ust. 1 lit. j. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała 
lub śmierć, utrata dóbr materialnych) oraz ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie 
usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia 
każdego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 
§ 5 

Ochrona środowiska 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu 
budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm. – „ustawa o 
odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatno-prawnych lub publiczno-prawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 
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8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, Wykonawca 
na własny koszt oczyści i odwiezie za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, położone w odległości do 5 kilometrów od placu budowy.  

9. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora 
nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za 
pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się przy ul. 
Garbary lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10km od placu 
budowy.  

10. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu. 

 
§ 6 

Terminy wykonania 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy, 

b) zakończenie robót objętych I etapem, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. a umowy i zgłoszenie gotowości 
do odbioru: 30.04.2018 r., 

c) zakończenie robót objętych II etapem, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. b umowy i zgłoszenie gotowości 
do odbioru całego zadania stanowiącego przedmiot umowy: 15.11.2018 r.  

2. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 
16 umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy.  

 
§ 7 

Odbiory 
1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi I etapu zadania, 
c) odbiorowi końcowemu (łącznie z odbiorem II etapu zadania), 
d) odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa STWiOR. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w 
ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w 
Dzienniku Budowy.  

4. Odbiór I etapu zadania obejmuje roboty stanowiące przedmiot I etapu umowy, zgodnie z § 1 ust. 
3 lit. a. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór I etapu umowy w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące kompletny przedmiot umowy, o którym  
mowa w §1 umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 30 
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dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. 

6. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym  mowa w §1, 
po okresie ………………….. miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy 
termin i przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu 
udzielonej gwarancji i rękojmi. 

7. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy 
wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

8. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-d, wad, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

 może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi, jeżeli wady  uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, 

 może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają  ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto …………………………..złotych (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  uwzględniono podatek VAT. 
3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zajdzie konieczność wykonania niezbędnych robót 

dodatkowych lub zamiennych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  będą one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia 
kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Konieczność 
wykonania robót dodatkowych potwierdzona zostanie protokółem konieczności spisanym przy 
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru. 

4. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 
3, Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny 
jednostkowe robót podane w ofercie (Kosztorysie Ofertowym), a w przypadku ich braku - 
wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o  dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w 
pierwszej kolejności KNR oraz składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i 
sprzętu zawarte w kwartalnych publikacjach „SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza 
miastem w województwie kujawsko-pomorskim za IV kwartał 2017 r. Zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegać będą negocjacjom i uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

5. Roboty dodatkowe lub zamienne, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej rozliczone zostaną w 
fakturze końcowej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b. 
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§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

1. Rozliczenie finansowe umowy następować będzie na podstawie: 

a) faktury częściowej, wystawionej po zakończeniu i odebraniu I etapu zadania, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 lit. a umowy, na podstawie częściowego świadectwa płatności, 
obejmującego wynagrodzenie, za wykonane roboty, potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru, z zastrzeżeniem  ust. 3.  

b) faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego z odbioru robót, 
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 5 umowy, na podstawie końcowego świadectwa 
płatności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego,  obejmującego pozostałe wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy,  

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi: 
a) Faktury częściowej - w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 3, przelewem na konto 
Wykonawcy podane na fakturze, 

b) Faktury końcowej – w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej niż 15.01.2019 r., z zastrzeżeniem ust. 4; 
płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

3. W przypadku faktury częściowej, o której mowa w ust. 1 lit. a, jej wysokość nie może przekroczyć 
kwoty 260.000,00 PLN.  

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym 
Podwykonawcą) na zasadach określonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia  końcowego 
Wykonawcy jest przedstawienie dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia 
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych 
należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót 
objętych umową o podwykonawstwo.  

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do: 
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a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy  

roboty na okres ……………. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie 
gwarancji i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, 
chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas 
termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez 
zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wartości robót ustalonej w § 8  ust.1 
umowy. 

2. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na…………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………… złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w Ofercie. 
4. Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia. 
5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót tj. 70 % ustalonej kwoty 

zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu 
zamówienia, a pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 
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§12 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca może, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie:  
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie; 
c) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robót i ich wyceną, nie 
później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 5,  
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień opisanych w ust. 6, 
d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany niniejszą umową dla tych robót. 
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.  

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
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17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 do 13. 

18.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 6, 
stosuje się zasady określone w ust. 8 do 13.  

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy. 

 
§13 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 
niż  500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, 
opłaconej umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1, 
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a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez 
Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 14 

Kary  umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy objętych: 
- I etapem w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust.1 lit. b umowy, 
- II etapem, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 
ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust.1 lit. c umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót objętych etapem 
I lub II w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 
ust.1,lit. a lub b liczony odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust.7 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia 
określonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy; 

d) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących 
po stronie Wykonawcy; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany –0,5 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 0,5 %wynagrodzenia brutto ustalonego w 
umowie o podwykonawstwo; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, 

i) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a-h postanowień umowy, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

j) za niezgłoszenie pracownika fizycznego w sytuacji opisanej w § 4 ust. 1 lit. w  w wysokości 
1.000 złotych, za każdego niezgłoszonego pracownika, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem § 15 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.   

4. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w 
pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub 
końcową) przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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5. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, 
Zamawiający staje się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, 
która przysługuje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w § 11. 

6. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w okresie realizacji 
Umowy, nie może przekroczyć łącznie 40 % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 
umowy. 

 
§ 15 

Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 
a)  bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 lit. a bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

 Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazów przedstawiciela 
Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

 Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 9 ust. 7, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 
ust. 1; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w 
sposób niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i 
pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania 

3. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 2 traktowane będzie jako rozwiązanie 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli 
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.  

6. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na 
dzień odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 



Przebudowa ulicy Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na Osiedlu Leśnym 

 

Strona 15 z 17 

 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 16 
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. a lub b, w następujących 
przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację: 

a) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkańców, strajki, 
opóźnienia w udostępnieniu frontu robót wskutek: realizacji robót przez innego wykonawcę, 
wskutek nie zgłoszonych wcześniej zgromadzeń i innych działań kolizyjnych na sąsiadującym z 
frontem robót terenie parafialnym itp.; 

b) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem działania organów 
administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności zarządców infrastruktury oraz właścicieli gruntów; 

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie 
pierwotnym wykonania robót z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub nieprzewidzianych 
warunków i zjawisk atmosferycznych, lub działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia 
losowe, katastrofy itp.)  mających  wpływ na terminowość wykonania robót.  

d) W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych, np. intensywnych 
opadów atmosferycznych utrzymujących się przez okres dłuższy niż 3 dni, wystąpienia 
temperatur ujemnych w ciągu doby poniżej - 5 stopni C  w miesiącu marcu lub kwietniu itp.; 

e) w przypadku konieczności czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji zadań objętych odrębnym zamówieniem, prowadzonym w obrębie 
terenu objętego przedmiotem zamówienia; 

f) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zaistnieje 
potrzeba wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nie objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez 
których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry; 

g) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany 
dokonane zostaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;  

h) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany 
dokonane zostaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. 
uzgodniona zostanie możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy;  
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i) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robót, gdy zmiany 
dokonane zostaną podczas wykonywania robót, nie będą odstępować w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;  

j) wskutek wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji);  

k) wskutek pojawienia się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót lub 
pojawienia się materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań innowacyjnych 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, przyszłych kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a także w przypadku rozwiązań proekologicznych, 
jak i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;  

l) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

m) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, 
pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie obowiązującymi przepisami. 
Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia. 
2. Zmianę wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w następujących 

przypadkach mających wpływ na wynagrodzenie: 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT – możliwa  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;  

b) w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, w okolicznościach których nie 
można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia 
wykonania robót, usług lub dostaw dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego 
zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których 
mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry.  

3. Zmianę warunków płatności i rozliczeń, o których mowa w § 9, w zakresie wprowadzenia 
płatności częściowych za I i II etap zadania na podstawie stopnia zaawansowania robót, do 
łącznej wysokości maksymalnej 80 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1.   

4. Zmianę osobową: 

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia 
na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym;  

5. Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku: 

a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.);  

b) gdy nastąpi zmiana osób lub podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu 
umowy, niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału. 

 
§ 17 
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Inne postanowienia 
1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie 

przedmiotu umowy będzie ……………………………………………….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu 

umowy będzie:  ……………………………………………………………….. 
3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze 

wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: eden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 
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