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1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na 
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania „Budowa ścieżki 
rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne 
dla: 
(a)  Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na 

Projektowanie: 
 
P-10.00.00 –  Dokumentacja podstawowa 
P-10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

 
P-20.00.00 – Dokumentacja prawna 
P-20.20.00 – Materiały do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 
 
P-30.00.00 – Dokumentacja geodezyjna 
P-30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe  
                      prace geodezyjne 
 
P-40.00.00 – Geologia i geotechnika. 
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 
 
(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w PFU 
 
Określenia podstawowe 
 Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej 
określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Określenie Definicja 

 
Zadanie  Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą jak w pkt. 1.  
Kontrakt zamiennie 
zwany Umową 

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 
zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Gwarancja Jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementów Robót 
oraz urządzeń i wyposażenia określonych w Wykazie Gwarancji 
lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te 
ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji, zgodnie 
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego. 

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa netto 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług 
VAT), po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 88 
Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 
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budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu 
jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 
oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa brutto 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień publicznych, 
wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek 
od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych. 

Wyceniony Wykaz Cen Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny 
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełniony przez 
Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów 
rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący 
część Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu,  
W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie 
dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w 
toku wykonywania robót, w szczególności; projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne 
oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty o 
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja 
Projektowa  

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 
których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na 
Projektowanie 

Specyfikacje na 
Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i 
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której 
jest zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie 
modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 
(SSTWiORB) 

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 
Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i 
sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany 
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach 
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w 
ramach Umowy. 
Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA. 

Ogólne Specyfikacje 
Techniczne według 
wymagań GDDKiA. 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są  opracowaniami 
zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

Przedstawiciel 
Zamawiającego zwany 
zamiennie Kierownikiem 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 
z Wykonawcą i Inżynierem. 
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Projektu 
Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, 
robót i zarządzanie Kontraktem. 

Wykonawca 
 
 
 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 
zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Personel Wykonawcy 
 
 
 

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników 
robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 
projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność 
prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju 
spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.). 

Program  Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram”. W 
szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca 
zamierza prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w czasie 
każdego etapu projektowania i powstawania Dokumentów 
Wykonawcy. 

Materiały wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje 
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

Element opracowania 
projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 
zespołu wyodrębnionych czynności. 

Elementami 
opracowania 
projektowego, w 
zależności od jego 
specyfiki, są:  
 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 
materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
(ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, 
materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały 
do prezentacji, itd., 

- przeglądy i odbiory 
Infrastruktura techniczna 
w pasie drogowym nie 
związana z drogą 

Obejmuje, w szczególności; 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 
zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie 
jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 
spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
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- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe 
Konstrukcja obiektu 
budowlanego 
(konstrukcja obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 
materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego 
i wykończeń. 

Konstrukcja obiektu 
drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 
zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 
wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 
warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 

awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 
jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, 
pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w 
zależności od potrzeb, 
może zawierać 
następujące warstwy: 
 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy 
spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym 
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 
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uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia 
wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu [1.2]. 

Obiekt budowlany 
(obiekt) 

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 
obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. 
Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, 
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, 
skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, 
węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami 
kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg. 

Urządzenia 
bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 
krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: 

sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 
zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, 
poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 
środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 
dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 
powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do 
wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 
urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: 

MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, 
zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, 
pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia 
dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 

osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-
olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
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awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Protokół zdawczo-
odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 
podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument 
Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z 
Umową. 

Wada Dokumentu 
Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 
Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego 
Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność w 
porównaniu z  rozwiązaniem wymaganym według Umowy. 
Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 
Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami 
podanymi w innych częściach Umowy. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 
następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

 
- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU, 

- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 
 

Ogólna charakterystyka Zadania 
 Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach 
zadania jak w pkt. 1. 
 
Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporządzeniami   

     [1.2] i [1.3]) oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w   
     punkcie 7 odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  
     zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 
które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 
wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach. 

 
      W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 
funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 
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obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 
szczególności w: 

-  części opisowo-informacyjnej PFU. 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 
materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
pozostałych SP.  

 
3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 
Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń. 
 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej.  

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 
zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 
Kontraktową. 

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 
wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 
 Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych 
przekazanych przez Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 
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4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac 
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem 
prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywaną Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, 
ust1 i 2. ustawy prawo budowlane Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. oraz w 
ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej 

 
Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 
podał w Specyfikacjach. własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w 
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 
warunków technicznych (w tym [1.2], [1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 
projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 
nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 
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dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 

zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 
uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody 
obliczeń i analiz.  

 
Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji 
Projektowej powinno spełniać wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania Dokumentacji Projektowej.  

Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 
zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac 
projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

Szata graficzna  
 Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   
    będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z 
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [1.1]. 

 
Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub 

końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i 
ogólną szatę graficzną Dokumentacji Projektowej. 
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 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał Dokumentację Projektową. i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji 
Projektowej  przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 
 
Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1]. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 

WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 
Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 
Umowy jest wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas 
spotkań z Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy 
udziale Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie 
innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 
Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 
dokonywana przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której 
głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 
(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, 

przy udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie 
wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 
Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 
Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  
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Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 
będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach 
kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych 
i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać 
prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Kontraktu 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał 
Inżynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna 
odbywać się wg następującej procedury: 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, 
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Kontraktu, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w 
Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w 
terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na 
Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym 
wymaganiom, 

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w 
przypadku kiedy postęp prac. nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

(d)  w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów   
 Wykonawcy, Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, 
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  
- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
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- obraz „ścieżki krytycznej” oraz  
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami 
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do 
zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań umownych. 

 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi 
Wykonawca. 
 Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę  
 
Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 
(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i  
       pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera. 
 
6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Rodzaje odbiorów : 
 Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 
(a) odbiorowi częściowemu, 
(b) odbiorowi końcowemu, 
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
 
6.1. Odbiór częściowy 

Przedmioty odbioru częściowego 

 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 
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niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
 
6.2. Odbiór końcowy 

Przedmiot odbioru końcowego 

 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy.  

Procedura odbioru częściowego i końcowego 

(a) Odbioru dokonuje Inżynier. 
W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do 
odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia decyzji: 

     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  
zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
  stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i  
  uzupełnień wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
  Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 
   uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i 
jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do opracowań,  

    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Inżyniera, zasadniczo nie są 
zgodne z Kontraktem lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) 
lub (b2). 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
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uzupełnienia. 
(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań.  

(e) Inżynier dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 
Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 
przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań określonych w punktach (b1) lub (b2). 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 
zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. 
Wykonawca przekaże Inżynierowi Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach 
wraz z załącznikami: 

 
- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek, 
- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 

zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 
Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 
Wykonawcy od skutków błędów projektowych. 

 
6.3. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
 Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 
związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 
 Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie gwarancji 

 
7. PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z Umową. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z 
późn. zm.). 

[1.2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z późn. zm.). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.)  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t. 
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). 
 

Wytyczne i instrukcje 
Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 
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