

BZPiFZ.27.04.2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty.

Niniejszym zwracamy się o udzielenie wyjaśnień odnośnie wzoru umowy dotyczącej realizacji wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego:

1. Dotyczy §1 ust. 5 Umowy:

Rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i pogładowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego. Wykonawca wskazuje, że prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawca dokonuje wyceny na podstawie opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia wskazanego w pytaniu zadania. Postępowanie prowadzone jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jako efekt rzeczowy zamówienia wskazano dwukierunkową ścieżkę rowerową, którą należy zlokalizować wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 oraz wzdłuż dróg gminnych nr 051056C (ul. Piotra Skargi) i nr 051001C (ul. Długa). Początek planowanej ścieżki rowerowej należy przewidzieć na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo z drogą wojewódzką nr 394, dowiązując się do istniejącej ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż drogi powiatowej. Koniec planowanej ścieżki rowerowej należy przewidzieć, dowiązując się do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 051001C (ul. Długa.), przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego. Biorąc pod uwagę zgodę na dysponowanie terenami leśnymi zlokalizowanym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394, w obrębie terenów leśnych

planuje się odejście od pasa drogowego. Wszystko, co w trakcie szczegółowych rozwiązań projektowych będzie konieczne do wykonania w celu osiągnięcia efektu rzeczowego nie będzie podstawą do występowania o dodatkowe wynagrodzenie.

2. Dotyczy §2 ust. 3 Umowy:

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1,1.2,1.4.

Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy”. Na etapie postępowania przetargowego, przed złożeniem oferty Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzania due diligence dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. To Zamawiający obowiązany jest do sporządzenia opisu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia wskazanego w pytaniu sformułowania. Wykonawca, bazując na dostarczonych informacjach i własnym doświadczeniu, składając ofertę powinien uwzględnić w wycenie wszystkie nakłady jakie będą niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego.

3. Dotyczy §3 ust. 6 Umowy:

W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 13, uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę tych terminów w formie aneksu do Umowy.

Wykonawca wnosi, aby powyższe okoliczności uprawniały Wykonawcę, w uzasadnionych przypadkach, do podwyższania wynagrodzenia i innych zmian umowy.

Odpowiedź

Zamawiający wnosi poprawkę w ust. 6 §3 Umowy, w zakresie odwołania do paragrafu Umowy, a mianowicie zamiast w §13 [Ubezpieczenie Wykonawcy], powinno być w §15 [Postanowienia stron na wypadek zmiany Umowy].

Zamawiający w nie widzi podstaw do zmiany treści ust. 6 , z wyjątkiem zmiany , o której mowa powyżej. Powyższe zmiany dotyczą tylko zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i to tylko w przypadkach określonych w §15 ust.1.

4. Dotyczy §4 ust. 4 Umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały

przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, o którym mowa w §11

Wykonawca prosi o wykreślenie sformułowania: „niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia wskazanego w pytaniu sformułowania. Postępowanie prowadzone jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca bazując na własnym doświadczeniu oraz opisem przedmiotu zamówienia powinien w ofercie uwzględnić wszelkie nakłady jakie będą niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.

5. Dotyczy §5 ust. 2 Umowy:

Zamawiający może proponować i uzgadniać zmiany techniczne, technologiczne i materiałowe w trakcie procesu budowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie powyższego zapisu, który daje nadmierne uprawnienia Zamawiającemu bez ograniczeń lub jego doprecyzowanie. To Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Intencją powyższego zapisu była możliwość proponowania i uzgadniania zmian technicznych, technologicznych i materiałowych, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia robót. Nie jest to zapis narzucający wprowadzenie tych zmian.

Zamawiający proponuje uszczegółowienie zapisu:

„Zamawiający może proponować i uzgadniać zmiany techniczne, technologiczne i materiałowe w trakcie procesu budowy. Warunkiem wprowadzenia zmian proponowanych przez Zamawiającego będą wzajemne uzgodnienia między Stronami Umowy.

6. Dotyczy §5 ust. 3 Umowy

Zamawiający ma prawo wnosić uwagi dotyczące jakości wykonywanych prac, zastosowania niewłaściwej technologii wykonania, czy też stosowania niezgodnych z dokumentacją materiałów. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego udzielania odpowiedzi na każdą uwagę w formie dokumentowej. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą prac lub operacji, po wykonaniu których zauważona usterka mogłaby być już niewidoczna, Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać kontynuowanie danej pracy lub operacji.

Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania, które jest uzależnione od subiektywnej oceny Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z zapisem prawo do wstrzymania przez Inżyniera Kontraktu prac z może dotyczyć nawet drobnych zastrzeżeń, nie tylko tych znaczących. Zamawiający posiada szereg środków, które pozwalają mu na ocenę właściwej realizacji zamówienia.

Wykonawca zwraca się z pytaniem

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu. Inżynier Kontraktu ma obowiązek kontrolować roboty na bieżąco i reagować na nieprawidłowe ich wykonanie. Nie widzimy zagrożeń wstrzymywania prac w przypadku drobnych zastrzeżeń. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnionymi rozwiązaniami technologicznymi i materiałowymi. Zgodnie z zapisami §5 ust. 2 Umowy możliwe jest na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia uzgadnianie zmian.

7. Dotyczy §8 ust. 12 pkt. 12.1 Umowy

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki atmosferyczne i uwarunkowania technologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki atmosferyczne i uwarunkowania technologiczne. Zapis zostanie wprowadzony do Umowy.

8. Dotyczy §8 ust. 13 pkt. 13.1 Umowy

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki atmosferyczne i uwarunkowania technologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad będzie uwzględniał warunki atmosferyczne i uwarunkowania technologiczne. Zapis zostanie wprowadzony do Umowy.

9. Dotyczy §8 Umowy – „Odbiór przedmiotu umowy”

Wykonawca zwraca się o dopisanie uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: „W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi stosowny zapis do Umowy.

10. Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy

po wykonaniu robót budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów częściowych odbioru robót, o którym mowa w §8ust. 1 pkt.1.3 do wysokości 80% wartości wskazanej w HRF dla danego elementu robót.

Wykonawca prosi o uzasadnienie zapisu. W ocenie Wykonawcy zapis ten może skutkować nieuzasadnionym zatrzymaniem części należnego wynagrodzenia. Wykonawca wskazuje, że na poczet ewentualnych roszczeń Zamawiający dysponować będzie zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, nie jest więc konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmiany w §9 ust. 1. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1.USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY ROZLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO WYKONAWCY WYNAGRODZENIA, ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ OFERTĄ:

- 1.1. PO WYKONANIU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, PROTOKOŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH, O KTÓRYM MOWA W § 8 UST. 3;*
- 1.2. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁÓW CZĘŚCIOWYCH ODBIORU ROBÓT, O KTÓRYM MOWA W §8 UST. 1 PKT.1.3 DO WYSOKOŚCI 90% WARTOŚCI WSKAZANEJ W HRF DLA DANEGO ELEMENTU ROBÓT;*
- 1.3. ZA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PROPORCJONALNIE DO ZAAWANSOWANIA RZECZOWEGO ROBÓT;*
- 1.4. ROZLICZENIE KOŃCOWE PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁU ODBIORU ROBÓT, O KTÓRYM MOWA W §8 UST. 1 PKT.1.4.”*

PONADTO ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY W ZAPISIE W §8 UST. 1 PKT.1.4 . POWYŻSZY PUNKT OTRZYMUJE BRZMIENIE:

„1.4 ODBIOROWI KOŃCOWEMU (ŁĄCZNIE Z ODBIOREM ODCINKA , O KTÓRYM MOWA W PKT.1.3)”.

11. Dotyczy §10 ust. 2 Umowy

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 oraz przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiegokolwiek naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tego roszczenia oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego. Powyższy zapis stwarza ryzyko zawierania niekorzystnych dla Wykonawcy ugód, nawet w przypadku braku zasadności roszczenia. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do rozpatrzenia sprawy, a w przypadku jego zasadności zaspokojenia roszczenia. Zamawiający nie jest uprawniony do uznania roszczeń osób trzecich w całości lub w części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia zmian. Po stronie Wykonawcy jest zrealizowanie przedmiotu Umowy bez narażania Zamawiającego na wystąpienie okoliczności, o których mowa w §10 ust. 2 Umowy.

12. Dotyczy §11 ust. 5 Umowy

W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca wnosi, aby przed powierzeniem podmiotowi trzeciemu wykonawstwa zastępczego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad i usterek i wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin.

Wykonawca wnosi ponadto o wykreślenie słowa „ryzyko”. Wykonawca nie ma wpływu na podmiot trzeci, który, będąc profesjonalnym przedsiębiorcą, usuwać będzie wady lub usterki na własne ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia zmian. Zgodnie z zapisem §10 ust. 3 jest możliwość ustalenia terminu usunięcia wad. Zapis dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca uchyliła się od usunięcia stwierdzonych wad.

13. Dotyczy §13 ust. 5 Umowy

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca wnosi, aby przed dokonaniem ubezpieczenia na rzecz i w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wezwał Wykonawcę pisemnie do przedłożenia dokumentu ubezpieczenia i wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni zapis w zakresie wskazanym w pytaniu.

14. Dotyczy §14 ust. 8 Umowy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robót i ich wyceną, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego terminu do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecenia robót i przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający skraca termin do 7 dni roboczych.

15. Dotyczy §14 ust. 9 Umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w ciągu którego Zamawiający może zgłosić uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo, do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecenia robót i przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający skracza termin do 7 dni roboczych.

16. Dotyczy §14 ust. 12 Umowy

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zwraca się o wykreślenie zapisu: „jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.”

Zapis ten znacząco opóźnia proces podzlecenia robót podwykonawcom. Przystąpienie podwykonawcy do robót po uzyskaniu akceptacji projektu umowy nie jest sprzeczne z ustawą Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi związku z terminem przedłożenia umowy o podwykonawstwo a opóźnieniem robót. Sama akceptacja projektu umowy nie przesądza o zawarciu Umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą. Ze względu na solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy w stosunku do zaakceptowanego podwykonawcy Zamawiający wymaga przekazania zawartej między stronami Umowy.

17. Dotyczy §14 ust. 13 Umowy

Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, wskazanego powyżej, do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecenia robót i przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający skracza termin do 7 dni roboczych.

18. Dotyczy §14 ust. 20 Umowy

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zwraca się o wykreślenie przywołanego zapisu, który w sposób nadmierny i bezzasadny ingeruje w treść umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. Zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami do weryfikacji Podwykonawców przed przystąpieniem do realizacji zadania poprzez akceptację projektu umowy i samej umowy. Należy przy tym podkreślić, że to Wykonawca odpowiada za jakość wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu. Sytuacja dotyczy etapu realizacji Umowy i sama akceptacja jej zapisów nie zabezpiecza Zamawiającego przed nieprawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

19. Dotyczy §15 ust. 1 Umowy

Zmiana terminu realizacji zamówienia w zakresie...

Wykonawca wnosi aby zmiana umowy w przedstawionym w ustępie zakresie przewidywała również możliwość podwyższenia, w uzasadnionych przypadkach, wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne zmiany umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu. Sytuacje dotyczące zmian wynagrodzenia zostały opisane w §15 ust. 6 Umowy.

20. Dotyczy §15 ust. 3 Umowy

Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach...

Wykonawca wnosi aby zmiana umowy w przedstawionym w ustępie zakresie przewidywała również możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne zmiany umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu. Sytuacje dotyczące zmian wynagrodzenia zostały opisane w §15 ust. 6 Umowy.

21. Dotyczy §15 ust. 6 Umowy

Zmiany wynagrodzenia w przypadku...

Wykonawca wnosi, aby zmiana wynagrodzenia możliwa była również w przypadku zmiany terminu realizacji w przypadkach określonych w §15 ust. 1 oraz w przypadku zmian w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu.

22. Dotyczy §16 ust. 5 Umowy

Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnień Wykonawcy do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

- 1. Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,*
- 2. Wykonawca nie może realizować robót przez okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.*

Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 90 dni od zaistnienia danej okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia zmian.

23. Dotyczy §16 Umowy „Odstąpienie od umowy”

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu stanowiącego, że uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługiwać będzie w odniesieniu do niewykonanej części Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni zapis.

24. Dotyczy §16 Umowy „Odstąpienie od umowy”

Wykonawca wnosi o dopisanie, że w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy, jak również zwrot wszystkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (np. koszty zakupionych materiałów, koszty rozwiązania umów z podwykonawcami itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do uzupełnienia zapisu. Kwestie rozliczeń na dzień odstąpienia od Umowy reguluje ust. 6 Umowy.

25. Dotyczy §18 ust. 1 Umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych wskazanych w pkt. 1.1 – 1.6 :

- a. pkt. 1.1 – do 0,05 % wynagrodzenia umownego,
- b. pkt. 1.2 – do 0,1 % wynagrodzenia umownego,
- c. pkt. 1.3 – do 0,25 % wynagrodzenia umownego,
- d. pkt. 1.4 – do 0,05 % wynagrodzenia umownego,
- e. pkt. 1.5 – do 0.05 % wynagrodzenia umownego,
- f. pkt. 1.6 – do 10% wynagrodzenia umownego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany wysokości kar umownych.

26. Dotyczy §18 ust. 5 Umowy

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie może przekroczyć łącznie 40 % wynagrodzenia brutto określonego § 7ust. 1 umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych do 20 %.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zmianę dotyczącą obniżenia limitu kar do 20%.

Uwaga!

Zamawiający w związku z koniecznością opracowania odpowiedzi na przesłane zapytania oraz biorąc pod uwagę zabezpieczenie odpowiedniego czasu na sporządzenie oferty przedłuża termin składania ofert do **30 marca 2018r.**

W związku z czym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien przedłożyć oryginał Oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opieczetowanym pieczętą firmową zaadresowaną: **Urząd Miasta i Gminy, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski**, opisaną w następujący sposób:

<p style="text-align: center;">Oferta na</p> <p style="text-align: center;">Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj:</p> <p style="text-align: center;">„Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych”</p> <p style="text-align: center;">w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski „</p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed 30.03.2018. godz. 12¹⁵</p>
--

ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać:
do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 12:00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, (kancelaria- biuro podawcze, pok. nr 1 na parterze).
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się:
w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 12:15
w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, sala narad II piętro, budynek A.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją Wykonawcy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.