W dNiu e, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7; 86-
050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Terese Substyk — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

przy kontrasygnacie Aliny Kowalskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

........................................................................................................................... ;.

Z Siedzibg v ...., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym
pod nr KRS .......ccceeeeee NIP ooeveveeeeenee., REGON ...vcvvvivviiiceenene, ZWaANymi w dalszej tresci umowy
Wykonawca, reprezentowanymi przez:

zwanych facznie w tresci umowy Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w
Biuletynie Zamdwien Publicznych pod nr ... z dnia ....ccceeceveeeeeeenenenn. 1L, zOstata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:

»Wykonanie robét termomodernizacyjnych w segmencie A budynku przy ul. Kos$ciuszki 12 w
Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul.
Kosciuszki 12”
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét instalacyjnych oraz budowlanych, opisanych
szczegbtowo w:
a) projekcie budowlanym opracowanym przez Centrum Projektu EKO-INVEST sp. z 0.0. z Poznania
sktadajgcym sie z tomow:
— Docieplenie, remont oraz wymiana stolarki w budynku przy ul. Kosciuszki 12 — architektura,
— Przebudowa instalacji gazowej wraz z wymiang kottdw grzewczych,
— Przebudowa instalacji co, wymiana instalacji cyrkulacji wody w budynku przy ul. Kosciuszki 12,
— Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne;
b) Ekspertyza oceny stanu technicznego konstrukcji dachu i projekt wzmocnien opracowana przez
TOBUD Tomasz Skorcz;
c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej STWIiOR);
d) Ofercie Wykonawcy.
3. Zamodwienie obejmuje wykonanie nastepujacych prac termomodernizacyjnych:
— Ocieplenie czesci skosnej dachu wetng mineralng o grubosci 21 cm;
— Ocieplenie stropu do poddasza nieuzytkowego wetng mineralng o grubosci 10 cm;
— Wymiane kottéw grzewczych zasilanych gazem ziemnym z dostosowaniem instalacji gazowej do
aktualnych przepisow (w tym montaz systemu detekcji gazu);
— Przebudowe instalacji CO wraz z wymiang grzejnikow zeliwnych, izolacjg przewodéw,
montazem zawordw i gtowic termostatycznych
— Budowe instalacji cyrkulacji wody
— Wymiane opraw oswietleniowych na energooszczedne typu LED.
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oraz wykonanie prac uzupetniajacych:

a)
b)

c)

Wzmocnienie wskazanych w projekcie elementéw wiezby dachowej, tj.: wewnetrznych krokwi

lukarn poprzez podparcie ich stupkami drewnianymi 12x12 cm — szt. 4 oraz wzmocnienie czterech

krokwi (oznaczonych w dokumentacji nr K2, K4, K5 i K6) deskami o przekroju 4x12 cm

dwustronnie,

Montaz licznikéw ciepta w kottowni, dla umozliwienia dokonywania pomiaru zuzycia ciepta i cwu

odrebnie dla kazdego z trzech segmentéw budynku,

Zaprojektowanie i wykonanie systemu AKPiA kottowni w zakresie zapewnienia optymalnej pracy

urzadzen (uzupetnienie fabrycznych regulatoréw i sterownikéw kottow w sterownik nadrzedny

regulujacy wyjsciowg temperature z kottdw, rozbudowe sterowania pogodowego itp.),

Przebudowe uktadu pomiarowego zuzycia wody dla umozliwienia odrebnych odczytéw zuzycia

zimnej wody (montaz dodatkowych wodomierzy) w segmentach,

Roboty bedace przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w

dokumentach umowy opisanych w § 2 niniejszej umowy oraz:

a) ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawa ,,Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z pdzn. zm.),

c) niniejszej umowie,

d) normach i przepisach szczeg6towych.

§2

Dokumenty Umowy
Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
umowa,
Dokumentacja projektowa wymieniona w §1 ust. 2 lit. a), zwana dalej PROJEKTEM, na podstawie
ktérej wydana zostata decyzja:
nr 329/2017 z dn. 15.03.2017 r (WB.6740.105.2017) — na przebudowe wewnetrznej instalacji
gazowej wraz z wymiang kottéw grzewczych w budynku szkoty na terenie dziatki nr 498 w
miejscowosci Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski.
Zamiar wykonania robot termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Kosciuszki 12 zostat
zgtoszony whasciwemu organowi administracji budowlanej.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWiOR”;
Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
Formularz oferty,
Kosztorys ofertowy;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.
Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktore
modyfikuja.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu
umowy;
zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go
przez Wykonawce,
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d)

e)

b)

c)

dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy,

biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z robotami
bedgcymi przedmiotem umowy, ale moggcych mieé wptyw na przebieg realizacji umowy,

§4

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji
PROJEKTU i STWIOR i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza obowigzkami wynikajgcymi z
STWIOR, do:
nalezytego wykonania wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
umowg, PROJEKTEM, szczegdtowymi przepisami, normami polskimi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;
zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym personelu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wskazanego w
Ofercie Wykonawcy personelu w trakcie trwania umowy jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje
proponowanego personelu zastepujgcego, beda spetniaty co najmniej wymagania okreslone
w SIWZ. Wynagrodzenie umowne z tytutu wymiany personelu nie ulegnie zmianie;
przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, aktualnego wykazu
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umdéw o prace. Zamawiajacy, celem weryfikacji
danych zawartych w wykazie, moze zgdac przedstawienia umow o prace (z poszanowaniem
zasady tajemnicy wynagrodzenia).
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy,
informowania przedstawiciela Zamawiajgcego z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych o terminie
zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie
przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
wykonania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpadéw z placu budowy,
przestrzegania przepiséw bhp oraz ochrony ppoz. na placu budowy,
Scistej wspétpracy z Zamawiajagcym w zakresie organizacji, koordynacji i bezpieczenstwa
wykonywania robét,
bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie realizacji przedmiotu umowy,
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robdt bedzie
protokét koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego,
utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz jego
oznaczenia, urzadzenia,
przeprowadzenia na witasny koszt préb, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
udostepnienia budowy organom kontrolnym do tego upowaznionym oraz uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecert wynikajgcych
z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem robdt objetych przedmiotem
umowy;
dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.) w jezyku polskim wraz
ze schematem systemu AKPiA kottowni,
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p)

q)

uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji wszystkich urzadzen zagospodarowania placu
budowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.
usuniecia wszelkich wad lub (i) usterek, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
robot budowlanych, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuiszym niz technicznie
uzasadniony,

zapewnienia ,okresu konserwacji” dostarczonych kottdw grzewczych, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 2 lit. ¢, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ i traktowane bedzie jako nieprawidtowe
realizowanie postanowien umowy, co stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 lite.

§5
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

Rozpoczecie przedmiotu umowy, w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;
Rozprowadzenie rur centralnego ogrzewania oraz wykonanie prac dociepleniowych dachu i
stropu do poddasza nieuzytkowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Zakonczenie pozostatych robét i catosci przedmiotu umowy do 31.05.2018 r.
Zapewnienie ,,okresu konserwacji” kottow grzewczych w okresie od zakoriczenia umowy i
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego do dnia:..
Zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w§
15 umowy, wytacznie na podstawie aneksu do umowy.

§6

Odbiory
Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
odbidér robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,
odbidr pogwarancyjny.
Szczegétowe zasady przeprowadzania odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR .
Odbiér robdét zanikajgcych i podlegajgcych  zakryciu  bedzie  dokonany  przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o
gotowosci danej czesci robdt do odbioru. Wykonawca zgtosi gotowos¢ wpisem do dziennika
budowy i powiadomi o tym Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru korncowego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §
1, po okresie 60 miesiecy uzytkowania. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbidr
pogwarancyjny w terminie co najmniej 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarangji i
rekojmi.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1 jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 2.
O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - c), wad lub (i)
usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad lub (i) usterek;
jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady lub (i) usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady lub (i) usterki nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§7
Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie kosztorysowe za nalezyte wykonanie i zakonczenie robot

objetych przedmiotem Umowy W KWOCIE: vecrecerserneennessnnssnesnnssennns PLN (stownie:
.................................................. ) brutto, zgodnie z Ofertg Wykonawcy. W kwocie wynagrodzenia
uwzgledniono podatek VAT (stawka ........ %) W WYSOKOSCI weuveveeveererinreecece e

Podane przez Wykonawce ceny jednostkowe robdt zawarte w Kosztorysach Ofertowych s3
wigzace przez czas trwania Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy okreslone
zostanie w Swiadectwie Ptatnosci, sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o iloéci faktycznie
wykonanych robét, potwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny jednostkowe
tych robdt podane w Kosztorysie ofertowym, zataczonym do Oferty Wykonawcy.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone beda w
Kornicowym Swiadectwie Platnosci, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe
pozycji kosztorysowych wraz z narzutami podane w Kosztorysie ofertowym zatgczonym do
Oferty, z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku braku podstaw wyceny w Kosztorysie ofertowym roboty dodatkowe lub zamienne
rozliczane beda w oparciu o kalkulacje indywidualne zatwierdzone przez Zamawiajgcego przy
zastosowaniu dostepnych katalogéw naktaddéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR, i
sktadnikéow kalkulacyjnych oraz srednich cen materiatéw i sprzetu w miastach poza stolicg dla
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” za |
kw. 2018 r.
§8

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy przewiduje jednorazowe rozliczenie umowy, na podstawie faktury koricowej
wystawionej po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, o
ktorym mowa w §1 umowy.
Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie koricowe swiadectwo ptatnosci wystawione
po zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu konAcowego protokotu odbioru robdt,
obejmujace wynagrodzenie za wykonanie robdét objetych umowg oraz ewentualne
wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 umowy.
Faktura Wykonawcy winna by¢ wystawiona na nabywce: Gmina Solec Kujawski, adres: 86-050
Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, NIP: 554-28-92-492.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.
Faktura ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzezeniem § 11
ust. 11.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzgdzonych szkéd i kar umownych.
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§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, na
zasadach okreslonych w KC (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z pdzn. zm).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robat.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady
lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie
da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wowczas termin usuniecia wad zostanie
uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub (i) usterek lub usunie wady
lub (i) usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13
niniejszej umowy oraz moze powierzy¢ usuniecie wad lub (i) usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w § 7 ust.1
umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na .....cccceccerveenees
PLN (stownie: ....ccccoeeeveeceerennenns )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......c..ccceeeeceeeceriereneeeee.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
uznania przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia
zostanie zwrdcona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

811

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcow.
Jedli Wykonawca bedzie planowat zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt
budowlanych objetych niniejsza umowa, jest obowigzany w terminie 7 dni przed zawarciem
umowy z podwykonawca lub jej zmiang, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 5 dni od daty przedtozenia projektu lub zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy lub jej zmiany, w sytuacji gdy jest ona niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury.
Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z
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10.

11.

12.

wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgtosi pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana jest niezgodna
z wymaganiami SIWZ lub gdy przewidywany w niej termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ Podwykonawce wskazanego w ofercie,
zobowigzuje sie poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem
uprzedniego uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu ustug, jak i osoby nowego
podwykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami
ust. 2, 3, 4 powyze;j.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdow, okreslonych Umowag,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce 1z placu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca dotgczy do faktury VAT wystawionej dla Zamawiajgcego, osSwiadczenia
podwykonawcdéw, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o zaptacie
wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom powstatych z tytutu realizacji
robot objetych przedmiotem Umowy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg. Zamawiajgcemu
przystuguje, w takiej sytuacji, prawo szczegdétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z
warunkéw umowy z podwykonawcy, dokonania ogledzin, a takze domagania sie od
podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 9 i 10 Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktoére
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

8§12
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt.
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2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

3. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zadac¢ przedtozenia przez Wykonawce kopii polis

ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo

1.
a)

b)

f)

g)

h)

b)

do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za kazdy dzien opdznienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 5 ust. 2 lub 3;
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 6 ust. 8 lit. a umowy,
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarangji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 umowy.
w przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
do robodt dotychczas wykonanych;
za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w lit. a-c postanowien umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy;
za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowa zaptatg;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie o podwykonawstwo;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczenn odszkodowawczych w wysokosci
poniesionych szkdd, przenoszgcej wysokosc¢ zastrzezonej kary.

§14

Warunki odstgpienia i wypowiedzenia umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji, zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym w & 5 ust. 1 bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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a)

b)

Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3 lit. c umowy.

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako
rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1i 2 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia badZ wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia od umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie umowy;

Wykonaweca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§15
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci, w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminéw realizacji przedmiotu umowy, opisanych w § 5 ust. 2 lub 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdére to dziatania nie s3a
konsekwencjag winy ktorejkolwiek ze stron;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegblnosci zalecern i postanowien Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabytkow,
zarzadcow infrastruktury itp;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamodwienia w terminie
pierwotnym wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkoéw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
losowe, katastrofy, strajki itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robaét;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robét dodatkowych lub robdét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamodwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktorych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
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b)

a)

b)

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj.
uzgodniona zostanie mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowacé w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

wskutek wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatdw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych,
jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy p-poz. itp.);

Termin wykonania przedmiotu zamodwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowqa realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.
Zmiane wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia, opisanego w §7 ust.1, w nastepujacych
przypadkach:

w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowe]j naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdélnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowag:

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym
i osobowym;

Nie wymagajg zgody pisemnej stron zmiany nieistotne umowy w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Pzp, a szczegdlnosci:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcdow itp.);

zmiana danych teleadresowych;
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek drugiej stronie, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
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Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§16
Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach realizacji umowy
DEAZIE vt
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji umowy

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
rozpatrywaé w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania beda
rozstrzygane przez sady powszechne witasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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