Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingéw oraz smietnika i zjazdéw na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW..

Umowa nr .........cuuuuee.

Wdniu oo w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

d

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzOnNEg0 PrZEZ .......eeceecvcieeieeeeeeieieisesessensenss pod
numerem KRS ....cooceeveeveneninnnns NIP: e ; REGON: Lo, wysokos¢
kapitatu zaktadowego ........cviviviiciiceennn, , zwanym dalszej tresci Umowy ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
...................... , N e, ZOStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:,Przebudowa drogi
dojazdowej, budowa parkingéw oraz smietnika i zjazdow na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD
i 12 MW” w Solcu Kujawskim.

2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:
a) budowe jezdni o szerokosci 6,0 m i dfugosci 153,05 m z zatokami postojowymi po stronie
wschodniej (11 + 1 NP),
b) budowe chodnika o szerokosci 2 m po stronie zachodniej jezdni na odcinku od wyniesionego
przejscia dla pieszych do potfaczenia z istniejgcym chodnikiem,
c) budowe dojazdu do $mietnika wraz z budowg $mietnika,
d) budowe odwodnienia ulicy,
e) budowe oswietlenia ulicy.
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
a) ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz.1332 z pdzn. zm. ),
c) niniejszej umowie,
d) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:
a) Dokument umowy,
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b)

c)
d)

e)

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowa EMDROG Tomasz Wiese z
Bydgoszczy, sktadajaca sie z:

—  Projektu budowlanego — projekt zagospodarowania terenu + branza drogowa

— Projektu budowlanego — branza sanitarna (odwodnienie)

— Projektu budowlanego — branza elektryczna (oswietlenie)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiOR”,
Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,

— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny byé odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
s3 niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

1.
a)

b)

f)

g)

h)
i)

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
Zgtoszenia rozpoczecia robdét do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej w terminie okre$lonym przepisami;
Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzdr autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru;
Statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;
Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
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1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowsa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoja
najlepsza wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlane;j;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem ust.
2;

Przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robét do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;
Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowe]j organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robdt objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowej
organizacji ruchu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo oséb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié nalezytg
ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia mozliwosci dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Granicznej w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w tym budowy tymczasowych dojazddw i dojs¢;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR , Wymagania Ogélne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robét towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztoéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Zakupu i dostarczenia na wiasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z witasciwymi
przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakornczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz
robét zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robét;
Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu do umowy;

Usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;
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p) Wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robdt;

gq) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

r) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca

nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie skfadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego na te zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i

doswiadczenia co najmniej takiego, jak osoby, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b;

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata

lub Smier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosié bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy
jak za wtasne.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,,ustawa
o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane uzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, nadajgce sie do
ponownego uzytku (wskazane przez Zamawiajgcego) stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca po ich oczyszczeniu, przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do
magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul. Garbary lub na inne miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy.
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Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.
§6
Terminy wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania

Wykonawcy placu budowy,
b) zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego

przedmiot umowy: 31.08.2018 r.
Zmiana termindw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
16 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdiniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.
Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,
po okresie ......cceeeverrennn. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i przeprowadzi odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu
udzielonej gwarancji i rekojmi.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a-d, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z

zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

Strona5z14



Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingéw oraz smietnika i zjazdéw na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW..

— moze odmoéwi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

— moze zadac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokosci brutto ......ceecccecsecceeennes ztotych (stownie:
................................................................................. ztotych).

2. W kwocie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.

3. Jezeli w trakcie realizacji zamoOwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robét
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, beda one rozliczane
w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robét sporzgdzong zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 4. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych potwierdzona zostanie
protokdtem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

4. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.
3, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robét podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztow), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz skfadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatéw i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za | kwartat 2018 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w fakturze
koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

6. Roboty uzupetniajgce udzielone Wykonawcy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, na podstawie
odrebnej umowy, rozliczone zostang zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
1. Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktury czesciowej, wystawionej po wykonaniu robét, ktérych fgczna wartosé przekroczy
co najmniej 30% kwoty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw w ofercie Wykonawcy, na podstawie czeSciowego
Swiadectwa ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koncowego $wiadectwa
pfatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy,
z zastrzezeniem § 8 ust. 4.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze.
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10.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym

Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koncowego

Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych

naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robot

objetych umowg podwykonawcza.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty, ustugi i dostawy na okres .....cceeueenee miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji Jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba zZe jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé¢ w terminie
czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z
zastrzezeniem ust. 4.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w §8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na ...c.cceeeerceerceenne.
(STOWNIE: e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w

Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$é zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty

zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu

zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
8§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzyé realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

i  powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robat.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku

jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
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stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z faktury koicowej wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robot objetych przedmiotem umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od
dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. b umowy;

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego okre$lonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowier umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkéd,
przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub
korncowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysoko$é kar umownych do potrgcenia bedzie wyisza niz wartos¢ faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktdra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 11.

5. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tacznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1
umowy.
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§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego o$wiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczgt postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w & 6 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajacego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktorej mowa w § 8
ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢

uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonaweca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
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a)

b)

f)

h)

j)

k)

Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. b, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, opdznienia w udostepnieniu frontu robét
wskutek: realizacji robot przez innego wykonawce, wskutek nie zgtoszonych wczesniej innych dziatan
kolizyjnych na sgsiadujgcym z frontem robét, itp;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci zarzgdcéw
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdéwienia w terminie pierwotnym
wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkow i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjagtkowo trudnych warunkdw atmosferycznych, np. intensywnych opadéw
atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni itp.;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych, nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie
zostad osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwos¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robét, nie bedy odstepowa¢ w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej
ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
(w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub pojawienia
sie materiatow lub urzadzed nowszej generacji lub rozwigzann innowacyjnych pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt;

wskutek koniecznosci uwzglednienia w zaprojektowanych rozwigzaniach wymagan gestoréw sieci
eneregetycznej;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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m) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w Zzycie umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na

prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia

liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2.  Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdélnosci zlecenia wykonania robét,
ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamodwienia, a koniecznych do
jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogga nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry.

3. Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdéwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

4. Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drog itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéw udziatu.

§17
Inne postanowienia

1. Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym do wspodtpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu UMOWY bedzie ......ccvvvveeecree e e

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: oot

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywacé w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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