Zalacznik nr 7 do SIWZz

ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKOW UMOWY

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie ZAPROJEKTUJ |
WYBUDUJ zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 394 i drég gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z
wykonaniem robét budowlanych”
w ramach Projektu pn.: ,,Budowa sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ,,.

2. Zamodwienie polega na:
2.1. opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz:
- przygotowaniu materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID)*;
- przygotowaniu materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia na realizacje robo6t
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z pézn. zmianami) w przypadku poprowadzenia
$ciezki poza pasem drogowym;
i uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowg oraz odpowiednie przepisy prawa.
2.2.wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg
opracowang przez Wykonawce oraz odpowiednie przepisy prawa;
2.3. sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych do dnia uptywu rekojmi za
wady robot budowlanych.

3. Efektem rzeczowym zamowienia bedzie dwukierunkowa Sciezka rowerowa, ktérg nalezy zlokalizowac
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 394 oraz wzdtuz drég gminnych nr 051056C (ul. Piotra Skargi) i nr
051001C (ul. Dtuga). Poczatek planowanej $ciezki rowerowej nalezy przewidzie¢ na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 1546C Bydgoszcz — Otorowo z drogg wojewddzka nr 394, dowigzujgc sie do istniejgcej
Sciezki rowerowej, biegngcej wzdtuz drogi powiatowej. Koniec planowanej $ciezki rowerowej nalezy
przewidzie¢, dowigzujgc sie do istniejgcej sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 051001C (ul.
Dtuga.), przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego.

4. Zakres szczegotowy przedmiotu zamowienia, ktérego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

4.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z wyjasnieniami do tresci SIWZ udzielonymi
przez Zamawiajgcego,

4.2. Program Funkcjonalno-uzytkowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2, z zastrzezeniem ust. 4.

4.3. Oferta Wykonawcy ztozona dnia __.__. - r.

5. Rodzaje robét opisane w PFU sg orientacyjne i poglagdowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych). Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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6. Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

— roboty ziemne — wykopy, nasypy;

— rozbidrki istniejgcych nawierzchni;

— przebudowe odcinka chodnika;

— budowe $ciezki rowerowej;

— budowe przejscia przez réw melioracyjny;

— wycinke i karczowanie drzew i krzewoéw;

— odwodnienie sciezki;

— budowe zjazdow;

— wykonanie umocnienia skarp;

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

— wyposazenie w urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego;

— rozbudowe oswietlenia na odcinku ul. Piotra Skargi i ul. Dtugiej (okoto 19 punktéw sSwietlnych);

— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

— zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ (w
przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakornczenia robét i uzyskanie jego przyjecia
przez witasciwy organ;

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia.

7. Projekt pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” realizowany bedzie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020, 0Os
priorytetowa 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5
Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2
Zréwnowazona mobilno$¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat:
budowa i przebudowa Sciezek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-
2020. W przypadku otrzymania dofinansowania Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg polegajgcg na stosowaniu logo programu RPO WK-P w
dokumentach.

§2

Dokumenty Umowy

1. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:
1.1. Dokument umowy;
1.2.Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Pracownie Projektowg ARCHIDROG z
Poznania, skfadajgcy sie z:
— Czesci opisowo-informacyjnej;
— Projektu koncepcyjnego na uktad drogowy,
— Specyfikacji na projektowanie;
—  Warunkoéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, zwanych dalej ,WWiORB”;
— Woyciagu z projektu budowlanego z 2008 roku ,Instalacja elektryczna o$wietlenie ulicy w Solcu
Kujawskim ul. 22 Lipca i Piotra Skargi;
— wyciggow z dokumentacji technicznej na budowe ulicy Ogrodowej w zakresie pofgczenia i
zajazdow na droge wojewddzkg nr 394 ( plan sytuacyjny);
1.3. Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
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— Formularz oferty;

— Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
1.4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu

postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢é odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1,1.2,1.4.

§3

Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamowienia w nastepujacych terminach:
1.1. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana najpézniej do 30 marca 2020 roku,

1.2.Wykonanie odcinka $ciezki rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego
Nawrockiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i udostepnienie do ruchu do 30 pazdziernika 2019
roku;

1.3. Zakonczenie przedmiotu zamdwienia i przekazanie do uzytkowania do 30 czerwca 2020 roku.

Dokumentem regulujgcym terminy oddania poszczegdlnych etapéow zamowienia jest zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy terminy, o ktérych mowa w ust. 1.

Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1.1, jest dzieh w ktérym
Zamawiajgcy zatwierdzi ostateczny protokédt zdawczo-odbiorczy tj. protokédt rozliczajgcy przekazanie
wszystkich opracowan projektowych objetych przedmiotem zamdédwienia, wyszczegodlnionych w
Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw.

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1.2, jest dzien w ktérym
Wykonawca zgtosi przedstawicielowi ustugi nadzoru (Inzynierowi Kontraktu) /Zamawiajgcemu
zakonczenie robét budowlanych.

Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1.3, jest dzieh zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru robot.

W razie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, okreslonych w § 13, uniemozliwiajgcych
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 1, dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego
zmiane tych terminéw w formie aneksu do Umowy.

§4

Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, uwzgledniajacy okresy realizacji, o ktérych mowa
w ust.1 i date zawarcia niniejszej Umowy.

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji
HRF, sporzadza niezwlocznie projekt aktualnego HRF, ktéry przektada Zamawiajgcemu do
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11.

12.

13.

14.

zatwierdzenia. Kazda kolejna zmiana dokonana w HRF musi byé odpowiednio oznaczona kolejnymi
cyframi lub literami, data a takze informacja, ze poprzednia edycja HRF jest nieaktualna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaty przewidziane na dzien ztozenia oferty
oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, o ktérym mowa w § 11..

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce, w tym takze
ewentualnie materiatbw pochodzgcych z rozbiérki, a zakwalifikowanych | przeznaczonych
do wbudowania.

Materiaty i urzgdzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem
Budowlanym, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszg byé zaakceptowane przez ustugi
nadzoru (Inzyniera Kontraktu).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ustugi nadzoru (Inzyniera Kontraktu), Wykonawca
obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw, dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wyrzgdzone przez Wykonawce lub osoby trzecie dziatajgce w jego imieniu lub na jego rzecz w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktéore mogg =zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym opracowan projektowych
na kazdym etapie jej opracowywania, ze szczegdllnym uwzglednieniem rozwigzan technicznych,
technologicznych i proponowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robot. (Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot przyjeta do zasobdw geodezyjnych we
wiasciwym Starostwie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej dostosowang (uwzgledniajgcy)
System Ewidencji Drég Wojewddzkich, w przypadku infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogi
wojewoddzkiej..

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu i przedstawicielowi ustugi nadzoru (Inzynierowi Kontraktu),
mozliwos¢é biezgcego sprawdzania procesu projektowania i wykonania infrastruktury objetej
przedmiotem zamdwienia, w tym takze jakosci materiatéw, uzytych do ich budowy.

Wykonawca albo w jego imieniu osoby uprawnione, zobowigzane sg udzielaé Zamawiajgcemu i
przedstawicielowi ustugi nadzoru (Inzynierowi Kontraktu), wymaganych wyjasnien dotyczgcych
wszelkich dziatan zwigzanych z projektowaniem, przygotowaniem i realizacjg przedmiotu zamdwienia
oraz udostepnia¢ wszelkie dokumenty z tym zwigzane.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robét okreslonych w umowie zgodnie ze
ztozong ofertg. Kadra winna by¢é odpowiednio wykwalifikowana, doswiadczona oraz posiadajgca
.stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych obowigzkéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci oséb niezbedne;j
do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym robotnikéw budowlanych, operatorow sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile
czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§5

Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy bedzie prowadzi¢, poprzez imiennie wyznaczonych petnomocnikéw, w tym przedstawiciela
ustugi nadzoru (Inzyniera Kontraktu), nadzér nad budowa, jego szczegdtowymi rozwigzaniami, odbiorem
jakosciowym zaréwno u Wykonawcy jak i u podwykonawcéw, a takze nadzér nad prawidtowoscig
wykorzystywania srodkoéw finansowych przeznaczonych przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze proponowac i uzgadnia¢ zmiany techniczne, technologiczne i materialowe w trakcie
procesu budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ uwagi dotyczace jakosci wykonywanych prac, zastosowania
niewtasciwej technologii wykonania, czy tez stosowania niezgodnych z dokumentacjg materiatéw.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego udzielania odpowiedzi na kazdg uwage w formie
dokumentowej. Jezeli zastrzezenia dotyczg prac lub operacji, po wykonaniu ktérych zauwazona usterka
mogtaby by¢ juz niewidoczna, Inzynier Kontraktu ma prawo wstrzymac¢ kontynuowanie danej pracy lub
operacji.

§6

Obowiazki stron Umowy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Przekazanie dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w szczegolnosci w zakresie
rozwigzan dotyczgcych skrzyzowania drég gminnych na droge wojewodzka:

1.2.0debranie dokumentacji projektowych bedacych przedmiotem zamodwienia i sprawdzenie
przekazanych materiatdw w ciggu 20 dni roboczych w celu podpisania protokotéw zdawczo-
odbiorczych (czesciowych i ostatecznego);

1.3.Protokdlarne przekazanie terenu budowy, po uprawomocnieniu sie decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na prowadzenie robét objetych przedmiotem zamdwienia, w terminie uzgodnionym
miedzy stronami nie pdzniej niz 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Zamawiajacu
wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia robot.
Termin rozpoczecia robét okreslony zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

1.4. zaptata za wykonane i odebrane roboty,

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego /Inzyniera Kontraktu/.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

2.1. W zakresie dokumentacji projektowej m.in.:

a) uzyskanie wszystkich materialtdw niezbednych do projektowania, w tym mapy do celéw
projektowych wraz z ich aktualizacjg;

b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow;

c) dostarczenie petnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilosci
wskazanej w PFU z wykazem opracowan, pisemnym oswiadczeniem, iz dostarczona
dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydana w stanie zupeinym, kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, pisemnym oswiadczeniem, iz dostarczona
dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, pisemnym
oswiadczeniem, ze zawarto$¢ wersji  elektronicznej jest zgodna  (identyczna)
Z wersjg papierowa.

2.2. W zakresie robot budowlanych wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z p6zn. zmianami)
oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym;

a) przedstawienie wystgpien na wbudowywane materiaty w terminie 10 dni kalendarzowych przed
Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych poprzez
udziat w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjasnienn i obecnos¢
na placu budowy.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy strony ustalajg na
podstawie ztozonej oferty zgodnie ze Wycenionym Wykazem Cen, w kwocie:

....................... zt (netto) + ..........c.cveveneneenn. (podatek VAT 23%) = .....ccovvvevenenneeen.. 24 (brutto)

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 nie podlega waloryzacji.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy,
w zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT okreslonej w
umowie, kwoty brutto dla nie zafakturowanej czesci wynagrodzenia zostang dostosowane odpowiednio
aneksem do niniejszej umowy.

§8

Odbiér przedmiotu Umowy

Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:

1.1. Odbiorowi opracowan projektowych;

1.2. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

1.3.odbiorom czesciowym robdét wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym
odbiorowi odcinka $ciezki rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego
Nawrockiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg;

1.4. odbiorowi koncowemu (tgcznie z odbiorem odcinka , o ktérym mowa w pkt.1.4),

1.5. odbiorowi gwarancyjnemu.
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Szczegotowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okreslajg WWIORB .

Przedmiotem odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.1.1 sg kompletne opracowania na zakresy wskazane
w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw. Dokumentem potwierdzajgcym odbiér bedg protokoty zdawczo-
odbiorcze (czesciowe i ostateczny) zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inzyniera Kontraktu. Odbiér
przeprowadza Inzynier Kontraktu i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

Zakres elementow robot polegajgcy odbiorom czesciowym, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 1.3 zostanie
wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i bedzie obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ zmiany do zakresu robdét podlegajgcych
czesciowym odbiorom.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji
poszczegoblnego etapu przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z obowigzujgcym HRF. Protokot
odbioru wykonanego etapu przedmiotu zamdwienia lub jego czesci, potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT
i zaptaty naleznego wynagrodzenia. Rozliczanie wykonania poszczegdlnego etapu zamowienia lub jego
czesci, bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz w miesigcu oraz zostanie ujete w Sprawozdaniu
okresowym o stanie zaawansowania realizacji Projektu opracowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.3, w terminie 7
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w
§1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kohcowy w terminie 30 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po

okresie .......ooieiiiiiinin lat gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakohczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.

Wszystkie czynnos$ci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 wad, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

12.1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

12.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

12.3. moze odmoéwi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2-1.6 wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
13.1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
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13.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

13.3. moze odméwié¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
13.4. moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen

Ustala sie nastepujgce zasady rozliczenia przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie ze

ztozong Oferta:

1.1. po wykonaniu opracowan projektowych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, protokotéw zdawczo-
odbiorczych, o ktérym mowa w §8 ust. 3;

1.2.po wykonaniu robo6t budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowych
odbioru robot, o ktéorym mowa w §8 ust. 1 pkt.1.3 do wysokoéci 80% wartosci wskazanej w HRF
dla danego elementu robot.

1.3.po wykonaniu robét budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét, o
ktérym mowa w §8 ust. 1 pkt.1.4 do wysokosci wartosci wskazanej w ZZK dla danego elementu
robot.

1.4.rozliczenie korncowe po korncowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych

przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru kohcowego zatwierdzone przez Zamawiajgcego i

Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty

jej doreczenia i przyjecia przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢é dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze Za date dokonania

zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawca) na

zasadach okreslonych Umowie, warunkiem rozliczenia kohcowego Wykonawcy jest przedstawienie

dowodow, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu

Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o

zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego

Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

5, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadno&ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

10.1. niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
10.2. ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
10.3. dokonania bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 10

Autorskie prawa majatkowe dotyczace dokumentéow
powstalych przy realizacji Ustugi

Wykonawca oswiadcza, ze stworzy i wyda Zamawiajgcemu w ramach niniejszej Umowy dokumenty o
charakterze indywidualnym, bez wad prawnych i fizycznych oraz, ze bedg mu przystugiwa¢ do nich
petne, niczym nieograniczone autorskie prawa majgtkowe w zakresie koniecznym do przeniesienia tych
praw na rzecz Zamawiajgcego, ktére nie beda obcigzone w zaden sposdb prawami majgtkowymi os6b
trzecich, a w szczegolnosci, ze jezeli bedzie wykorzystywac jakiekolwiek materiaty (zaréwno przekazane
mu przez Zamawiajgcedo, jaki i pozyskane we wlasnym zakresie), upewni sie, ze wykorzystanie tych
materiatéw nie narusza praw autorskich oséb trzecich lub, w razie potrzeby nabedzie takie prawa lub
uzyska do nich odpowiednie licencje.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich
zwigzanej ze ztozeniem nieprawdziwego os$wiadczenia w ust. 1 oraz przyjmuje na siebie petng i
wylgczng odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych oséb
trzecich, powstate w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy. W przypadku skierowania
przeciwko Zamawiajgcemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytutu przez osobe trzecig, Wykonawca
zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia tego roszczenia oraz do zwolnienia Zamawiajgcego z
obowigzku $wiadczenia z tego tytutu, a takze do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych z tego
tytutu kosztéw.
Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiajgcego:
3.1.prawo wtasno$ci nosnikéw oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich egzemplarzy
opracowan projektowych objetych przedmiotem Umowy, o ktérych mowa w §1 ust2 pkt.2.1
Umowy, jak réwniez kazdej ich czesci z osobna, zaréwno w wersji zwartej, jaki w pojedynczych
elementach, w tym ich wersji elektronicznych, bez ograniczenia czasowego, na wszystkich znanych
polach eksploatacji niezbednych lub pomocnych do korzystania z dokumentacji zgodnie z jej
przeznaczeniem.
3.2.prawo zezwalajgce na wykonywanie zaleznych praw autorskich (w tym ich modyfikacji, opracowan,
nowych wersji i adaptacji) w w/w zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego wraz z
prawem decydowania o pierwszym udostepnieniu dokumentéw oraz ich integralno$ci.
Przeniesienie wszelkich praw z tytutu prawa wlasnosci i praw majgtkowych nastepuje po przekazaniu
dzieta Zamawiajgcemu, z chwilg zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania i w granicach przewidzianych swoimi potrzebami
uzytkowac i zmienia¢ opracowane dokumenty, jednakze z powyzszego tytutu Zamawiajgcy nie ma
wzgledem Wykonawcy jakichkolwiek roszczen.
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6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania dokumentami w catosci, jak réwniez w dajgcych
sie wyodrebni¢ czesciach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich jego opracowan, w
szczegolnosci modyfikacii, przerébek, adaptacji, poprawek oraz aktualizaciji.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z ust. 3 i 6 na
osoby trzecie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres .......coevun... lat liczgc od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi) w
terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad
tych nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie
uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkowania
przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.

5. W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 7, tj. kwote ...l zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach
jak nizej:

2.1.70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym.

2.2.30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

2.3.0kres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce w formularzu oferty i
Wynosi ...... lat od daty odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Zamawiajgcy moze potrgcaC z zabezpieczenia w szczegdolnosci naliczone kary umowne oraz
wynagrodzenie za wykonanie zastepcze.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robot do czasu jej przeditozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnigeciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W  przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrgci z
naleznos$ci wynikajgcych z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:
3.1. powierzy¢ realizacje czesci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;
3.2.wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
3.3.zrezygnowac z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
5.1.termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
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VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

5.2. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie rob6t budowlanych, ktére scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

5.3.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5.4. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, os$wiadczeh i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

6.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

6.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzieh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujgcych

przypadkach:

10.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 5,

10.2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

10.3. zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,

10.4. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany niniejszg umowg dla tych robat.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych,
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§15
Postanowienia Stron na wypadek zmiany Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przepadkach:

1.

Zmiana terminu realizacji zaméwienia w zakresie, o ktorym mowa w Rozdziale IV pkt. 1, 2a,b w
nastepujgcych przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:
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1.1.przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania
administracyjnego,

1.2.prace objete umowag, zostaty wstrzymane przez witasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

1.3.wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.

1.4. gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegodlnosci
zarzadcow infrastruktury oraz witascicieli gruntow;

1.5.gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamowienia w terminie pierwotnym
wykonania robét z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkow i
zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe,
katastrofy, strajki itp.) majgcych wptyw na terminowo$¢ wykonania robot.

1.6.w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

1.7.zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejScia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajgcy
na prawidtowg realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres
wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamiana moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Zmiany podwykonawcy
mozna dokonac jedynie, jezeli wykonywanie czesci robét przez podwykonawce zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie,
3. Zmiana umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
3.1.koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Ilub dokumentacja projektowej opracowanej przez
Wykonawce, a wynikajgce ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;,

3.2.koniecznoéci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo,

3.3.wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Ilub dokumentacja projektowej opracowanej przez
Wykonawce, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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3.4.konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub polepszenie warunkéw
uzytkowych ;

3.5.wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak
i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot;

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie

opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie bedg powodowaty

zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyng¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamowienia.

4. Zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili sporzgdzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a ktérych zmiana
ma bezposredni wptyw na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w
umowie nie mogty petni¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy zmiana

ktérejkolwiek z oséb musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana pisemnie

przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane  wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oso6b

wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
6.1.zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);

6.2.w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegolnosci zlecenia wykonania robot,
ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamodwienia, a koniecznych
do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry;

6.3.zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

6.4.zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne - jezeli zmiany
te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca wowczas
jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci:

— pisemne zestawienie wynagrodzeh lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesSci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej w pkt b),
lub

— pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt c).
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10.

11.

12.

Zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli  powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie Swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami
albo grozitoby jednej ze stron razgco stratg, czego strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy, sad
moze po rozwazeniu intereséw stron, zgodnie z zasadami wspodtzycia spotecznego, oznacza¢ sposéb
wykonania zobowigzania, wysoko$¢ swiadczenia lub nawet orzec o rozwigzaniu umowy.

Przeksztatcenia Wykonawcy bedgcego osoba prawng lub spdtkg osobowg lub cywilng w inna spétke
prawa handlowego w trybie przeksztatcenia spotki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 wrzesnia
2000r. - Kodeks spotek handlowych (T. j. — Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z pézn. zm.).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

12.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
12.2. zmiana danych teleadresowych.
§ 16

Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ziozenie stosownego oswiadczenia na
piSmie wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
2.1. bez dodatkowego wezwania, gdy:
- Wykonawca wszczgt postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadiosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
- Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie;
- Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;
- Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;
- Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
2.2.po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb
niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania.
Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktorym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli Zamawiajgcy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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6.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji rob6t w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

6.3. Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

6.4.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

6.5. Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§17
Cesje

1. Zadnej ze Stron niniejszej Umowy nie przystuguje prawo cesji umowy ani praw i obowigzkow
z niej wynikajgcych na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, przy czym druga Strona
nie bedzie bezzasadnie wstrzymywac¢ lub opdznia¢ wydania takiej zgody.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo scedowania swoich praw osobie trzeciej w zakresie dotyczacym
nadzoru w czasie budowy jak i eksploatacji jednostek.

3. Po dokonaniu cesji niniejsza Umowa bedzie obowigzujgca dla prawnych nastepcéw i uprawnionych
cesjonariuszy kazdej ze Stron.

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

5. W przypadku zmiany formy dziatalnosci Zamawiajgcego cato$¢ praw i zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej Umowy przechodzi na nastepce prawnego Zamawiajgcego.

§18
Kary

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.za kazdy dzieh zwioki w oddaniu opracowan projektowych o ktérych mowa w § 1 ust.2 pkt.2.1,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego w § 3 ust.1 pkt.1.1 umowy,

1.2.za kazdy dzien zwioki w przekazaniu do ruchu odcinka $ciezki rowerowej od ul. Ogrodowej do
Ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 3 ust.1 pkt.1.2 umowy,

1.3.za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.2 pkt.2.2,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego w § 3 ust.1 pkt.1.3 umowy,

1.4.za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamodwienia w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 7 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust.7 umowy;

1.5.za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 11 ust. 314 umowy;
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1.6.w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7.za nieprawidiowe realizowanie innych niz wymienione pkt. 1.1-1.6 postanowienn umowy, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia
postanowiehh umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, przenoszgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub koncowg) przedstawiong

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz wartosé faktur VAT, Zamawiajgcy staje

sie uprawniony do potrgcenia réznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie

moze przekroczy¢ tacznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 7 ust. 1 umowy.

§19
Postanowienia ogélne

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje sie ogodlnie obowigzujgce przepisy, w
szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowienh publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze
podpisanego przez strony aneksu.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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