Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa Urzedu” w Solcu Kujawskim

Umowa nr .........cuuuuee.

Wdniu oo w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

d

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzOnNEg0 PrZEZ .......eeceecvcieeieeeeeeieieisesessensenss pod
numerem KRS ....cooceeveeveneninnnns NIP: e ; REGON: Lo, wysokos¢
kapitatu zaktadowego ........cviviviiciiceennn, , zwanym dalszej tresci Umowy ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
...................... , N e, ZOStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: , Przebudowa ogrodzenia
w ramach inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa Urzedu” w Solcu Kujawskim”.

2. Zakres roboét objetych przedmiotem umowy obejmuje wykonanie rozbiérki muru
ogrodzeniowego z cegty oraz wykonanie nowego ogrodzenia segmentowego zgodnie z
projektem budowlanym, o ktérym mowa w §2, a takze przetozenie nawierzchni parkingow
graniczacych od strony potudniowej z ogrodzeniem z wykonaniem korekty spadkéw.

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz.1332 z pdzn. zm. ),
c) niniejszej umowie,
d) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy

1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i

interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:

a) Dokument umowy;,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiOR”;

c) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztéw;

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego;
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e)

Projekt budowlany opracowany przez ARCHIPLAST Pracownia Projektowa Jacek
Szczutkowski z Bydgoszczy pn.: Projekt ogrodzenia w Solc Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7
na terenie dziatki 714, obreb 00001 M. Solec Kujawski”.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane

w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore

sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a, b, die.

1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza STWIOR oraz projektu budowlanego wraz z Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w przypadku ustanowienia Inspektora
Nadzoru odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdét objetych przedmiotem umowy w
dniu przekazania placu budowy;
Statej wspodtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;
Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mieé¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

d)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ i STWIiOR, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlane;j;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe zabezpieczenie placu budowy oraz za
jego utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo oséb tam przebywajgcych. Wykonawca odpowiada za nalezytg ochrone
przekazanego placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR , Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robot;

Zapewnienia $wiadczenie ustugi przez osoby gwarantujgce witasciwg jakos$¢é wykonania robdt
budowlanych, w tym kierownika robdt wskazanego w ofercie.
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e) Wykonania prac przygotowawczych oraz robdét towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

f) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatdw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

g) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakorczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz
robét zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

h) Bezzwtocznego powiadamiania na pisSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robét;

i) Usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robét,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;

i)  Wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

k) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

[) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata

lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczerstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdédw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy
jak za wtasne.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z placu budowy, w tym odpady pochodzgce z
prac rozbiorkowych, z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z 2018 r. poz. 922 z pdin. zm. — ,,ustawa o odpadach”).
Rozbidorke materiatéw przeznaczonych do odzysku (kostka betonowa) Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscia w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a
sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiasciwy dla danego
asortymentu.

§6

Terminy wykonania
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Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,

b) zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego
przedmiot umowy: 31.08.2018r.

Zmiana termindw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §

16 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegbdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,
po okresie 60 miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwarancji i rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:

— moze odméwi¢ podpisania protokotu i zazgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

— moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét objetych niniejsza umowa, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw zatgczonym do oferty Wykonawcy, W WySOKOSCI ..cccevevevveererccnecinrinnene
ztotych (Stownie: .....oeveeeeecececee e, ) brutto.
W powyzszej kwocie uwzgledniono podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw.
Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajace z
dokumentacji przetargowej, ktérych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca nie mdgt
przewidzie¢, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznos$ci sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego, okreslajgcych zasadnos¢ wykonania
robét oraz ich wartos¢. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ do zatwierdzenia
kalkulacje robot sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Wykonawca sporzadzi kalkulacje rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 3 lub zamiennych w oparciu
o ceny jednostkowe robdt zawarte w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zatgczonym do Oferty, a w
przypadku braku podstaw wyceny w tym zestawieniu, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu
o kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu dostepnych katalogéw naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR, i
sktadnikéw kalkulacyjnych oraz cen materiatéw i sprzetu przyjetych w ZZK, a w przypadku ich braku,
Srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych
publikacjach ,SEKOCENBUD"” za | kw. 2018 r.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w fakturze
koncowe;.
§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Zamawiajgcy przewiduje jednorazowe rozliczenie umowy po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét
objetych przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony protokét odbioru koficowego.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcag (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koricowego
Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych
naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét
objetych umowga podwykonawcza.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
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10.

11.

bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres ................. miesiecy liczac od daty podpisania bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji Jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé w terminie
czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z
zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na ....cccceeeeceereeeneee
(STOWNIE: ettt e s e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w
Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po kornicowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

§12
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Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje czeéci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a  Wykonawca
i  powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
7adanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5,
2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,
3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,
4) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
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budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

2. Koszt umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

f)

g)

h)

za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od
dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. b umowy;

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okre$lonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn, lezagcych po stronie
Wykonawcy;

za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowiert umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkéd,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub
korncowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktora przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczyé tacznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1
umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego os$wiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

— Woykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust 1 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Woykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 8, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8
ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢

uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;
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1.1.

a)

b)

d)

c) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie zaméwienia, ktdére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, koniecznos$ci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcéw, protestow mieszkaincow, itp;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdéwienia w terminie pierwotnym
wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i
zjawisk atmosferycznych, np. nieprzerwanych opadéw atmosferycznych trwajacych powyzej 5 dni lub
dziatania sity wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég) majacych
wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania robdt montazowych;

z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
mogg nie zostaé osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ rozbiorki dodatkowej powierzchni
parkingdw, konieczno$¢ wykonania zabezpieczen lub napraw przy budynkach graniczacych z
demontowanym murem ogrodzeniowym;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak dostepnosci
materiatdow na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie termindw umownych, itp;

Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

1.2.

Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego

podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych, w okolicznosciach ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na

1.3.

etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania dostaw lub ustug
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych mogg nie zostaé¢ osiggniete zaktadane
parametry.
Zmiana osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdéwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;
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Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa Urzedu” w Solcu Kujawskim

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu UMOWY bEdZIe .....ocvvevvveecree e e
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..oouiieiieeeeie ettt
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji umowy, strony zobowigzuja sie rozpatrywac w drodze
wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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