

BZPiFZ.27.14.2018

### **UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty.

#### **Odpowiedzi na pytania z dnia 26.06.2018 r.**

Odpowiedzi:

**1) Dotyczy §5 ust. 2 Umowy:**

**Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powyższego zapisu, w jakim zakresie może Zamawiający wprowadzać zmiany.**

Odpowiedź:

„Zamawiający może proponować i uzgadniać zmiany techniczne, technologiczne i materiałowe w trakcie procesu budowy. Warunkiem wprowadzenia zmian proponowanych przez Zamawiającego będą wzajemne uzgodnienia między Stronami Umowy.

**2) Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy**

**Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu.. W ocenie Wykonawcy zapis ten może skutkować nieuzasadnionym zatrzymaniem części należnego wynagrodzenia.**

Odpowiedź:

„ 1.USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY ROZLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO WYKONAWCY WYNAGRODZENIA, ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ OFERTĄ:

1.1. PO WYKONANIU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, PROTOKOŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH, O KTÓRYCH MOWA W § 8 UST. 3;

1.2. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁÓW CZĘŚCIOWYCH ODBIORU ROBÓT, O KTÓRYM MOWA W §8 UST. 1 PKT.1.3 DO WYSOKOŚCI 90% WARTOŚCI WSKAZANEJ W HRF DLA DANEGO ELEMENTU ROBÓT;

1.3. ROZLICZENIE KOŃCOWE PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROTOKOŁU ODBIORU ROBÓT, O KTÓRYM MOWA W §8 UST. 1 PKT.1.4.”

**3) Dotyczy §14 ust. 8 Umowy**

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego terminu do 7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania robót i przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Skrócono termin do 7 dni.

**4) Dotyczy §14 ust. 9 Umowy**

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni, co przyczyni się do usprawnienia procesu podzlecania robót i ich realizacji.

Odpowiedź:

Skrócono termin do 7 dni.

**5) Dotyczy §14 ust. 13 Umowy**

**Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni, co przyczyni się do usprawnienia procesu podzlecania robót i ich realizacji.**

Odpowiedź:

Skrócono termin do 7 dni.

**6) Czy jest możliwe udostępnienie pełnego projektu umowy z Wykonawcą.**

Odpowiedź:

Załączono projekt umowy, w którym poprawiono oczywiste omyłki dotyczące odwołań do odpowiednich paragrafów, ustępów czy punktów. Ponadto sformułowanie „Zbiorcze Zestawienie Kosztów” zamieniono na Wyceniony Wykaz Cen oraz Inżyniera Kontraktu na Inspektora Nadzoru..


**7) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku wycinki drzew i uprzątnięcia drzewostanu przez właściciela terenu (dotyczy terenów Lasów Państwowych) zostaną wykarczowane korzenie. Jeśli nie to czy należy karczowanie korzeni ująć w wycenie?**

Odpowiedź:

Korzenie nie zostaną wykarczowane. Usunięcie korzeni należy ująć w wycenie.

Ponadto załącza się zaktualizowaną specyfikację ogólną z Warunków Wykonania i Odbioru tj. D-M 00.00.00 Wymagania ogólne .

**Zmienia się termin składania ofert na dzień 04.07.2018r. do godz. 12.00**

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**