Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drdg na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

UmMowa Nr .......ceeeeeereeeennnees

W dNiu eceeecenesncsennsnnnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

........................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Przy KONtrasygnacie ......c.cueveveereereeenevieseeseeseesesses e ens — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

Z SIEdZIDG W e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez S3d REjONOWY W .cccceveviveereriveneeennn. pod numerem KRS ......ccccevrvnvereinnenn NIP:
................. ; REGON: .....ccccevivviveevecenenne., WYSoOko$€ kapitatu zaktadowego .................... zt, zwang w dalszej

tresci Umowy ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:
na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z

2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamdéwien Publicznych w dniu ..................... ,
0] SRR , Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej,
w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego".
2. Zakres robét objetych przedmiotem umowy obejmuje:
a) budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej;
b) przebudowe fragmentu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz fragmentu Sciezki
rowerowej o nawierzchni asfaltowe;j;
c) usuniecie kolizji elektroenergetycznej, tj. przestawienie stupa oswietleniowego z przetozeniem
linii kablowej;
d) likwidacje studzienki kablowej;
e) przedtuzenie kanatéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w kierunku drogi oznaczonej w
mpzp jako 04.KD.D.
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
a) ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”;
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);
c) niniejszej umowie;
d) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:
a) Dokument umowy;
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b) Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez tukasza Szymczaka prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg FORPLAN tukasz Szymczak w Bydgoszczy, zwany dalej
,Dokumentacjg Projektow3”;

c) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

d) Formularz oferty,

e) Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

f) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w

takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z

dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

Zgtoszenia rozpoczecia robot do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym
przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw
z osobg sprawujgcg nadzoér autorskieh upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;
Statej wspdtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét objetych
przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja,
ale mogacych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1,Wykonawca zobowigzuje sie,

poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a) Prawidtowego wykonania wszystkich robot objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, umowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlane;j;

b) Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy
w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;
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c)

d)

e)

f)
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Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;

Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed
rozpoczeciem robét objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowej organizacji
ruchu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robdét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze bezpieczenstwo osdb
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujacego sie na placu budowy;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtfasny koszt, w tym zapewnienia zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszgcych, niezbednych do kompleksowe;j
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztdw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Zakupu i dostarczenia na wifasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robét ulegajgcych zakryciu oraz roboét
zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na witasny
koszt;

m) Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i

n)

o)

p)

a)

okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robét;

Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu do umowy;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informac;ji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robét;

Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych
z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Strona3z14



Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drdg na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

r) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za

szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub

Smier¢, utrata dobr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje witasne.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych

podczas robét przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosé.

§5
Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokoét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, nadajgce sie do
ponownego uzytku (wskazane przez Zamawiajacego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim lub na inne miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy.
Rozbidorke materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajagcy mozliwos$é ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.
§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
b) wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej: do 31.01.2019 r.;
c) zakonczenie robdt objetych przedmiotem umowy i zgloszenie gotowosci do odbioru: do
31.12.2017r.
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 15
umowy, wyfgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
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1)

2)

b)
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Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu;
c) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pézniej niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.
Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, po
okresie .....cccvvrvenne. gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zagdajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
moze odméwié podpisania protokotu i zazgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §
1, zgodnie z Oferta Wykonawcy, W WYSOKOSCi .ccoovvvrrecrvivernrrennen. ztotych  (stownie:
................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.
Jezeli w trakcie realizacji zamOwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art.
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144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, beda one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztow
robot sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3. Konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy roboét, o ktérych mowa w ust. 2,
Wykonaweca przedstawi kalkulacje robét, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe
robét podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku - wyceny
indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w pierwszej
kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i sSrednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w
kwartalnych publikacjach ,SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza miastem w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim za IV kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
kalkulacje Wykonawcy podlegaé beda negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o
ktérej mowa w § 9 ust. 1.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu umowy,
na podstawie faktury koricowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robét,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie $wiadectwa ptatnosci,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, obejmujgcego
wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 4.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie robét jest
przedstawienie dowodow, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci os$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) o zapfacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy
(albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawecy (lub dalszemu podwykonawcy), ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena odpowiednich
robot zawarta w ZZK.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty
na okres ....oceenenn. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawece na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba
ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usungc¢ w terminie czternastodniowym i woéwczas termin
usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej
zwtoki.

5. W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczyé kare umowng
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1
umowy.

2. Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na...c.cceereeenne zt

(STOWNIE: ettt sttt b e e e b sbeeae s eesbes e e e b sbeenesanesaennes ).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.

4. Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Czes$¢é zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty

zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu

Strona71z14



Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drdg na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

zamowienia, a pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
.......................................................... , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot UMOWY: ......... vooveveveiricnieeeeieae .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktére Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie
pdzniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje
sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.6,
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,
d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 2 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz w dniu skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.9 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§13

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;j,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50.000,00 zt (stownie: piecdziesigt
tysiecy ztotych).
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego
koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzieA zwtoki w oddaniu robdét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
w § 6 ust. 1 lit. c umowy;

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

e) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt a - f postanowien umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowiei umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkéd,

przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w

pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do zapfaty,

na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktury VAT, Zamawiajacy

staje sie uprawniony do potracenia rdéznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktora przystuguje mu

od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji

Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:
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— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Woykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktdrej mowa w § 8 ust.
1

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb
niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i pomimo
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawierac uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza
umowag, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych, np. intensywnych opaddéw
atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuzszy niz 2 dni robocze, wystgpienia srednich
dobowych temperatur ponizej 0 stopni C itp. w miesigcu marcu lub kwietniu;

b) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, opdznienia w udostepnieniu frontu
robot wskutek realizacji robot sieciowych przez innego wykonawce itp;
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d)

f)

h)

j)

k)

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji i
innych podmiotédw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci zarzagdcow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zaméwienia w terminie pierwotnym
wykonania robét z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie bedacych zamdéwieniami dodatkowymi w
rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych moga nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowac w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2
tej ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét lub
pojawienia sie materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowa realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami.
Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.
Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania
robét, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamodwienia, a
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koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym
i osobowym;

Inne zmiany zapisdw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéw udziatu.

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
PrzedmMiotU UMOWY ...ccoccveviiriieieeieecte e ee s estaesteesstestesreesessaes e e saeseesrnannees
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: oottt s te st et e e e st sresn e r e saens
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac¢ w drodze
wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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