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UCZESTNICY POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postgpowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Opracowanie studium zagospodarowania terenu po bylej Nasycalni Podkladéw Kolejowych
w Solcu Kujawskim

Zamawiajacy przedstawia pytania dotyczgce Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) zadane przez uczestnikow postgpowania wraz z odpowiedziami, ktore nalezy
uwzglednié¢ w przygotowaniu oferty.

Odpowiedzi na pyvtania z dnia 07.12.2018 r.

Odpowiedzi:

1

2)

Termin zakonczenia prac inwentaryzacyjnych i projektowych okre§lono na
07.01.2019r. Nie jest mozliwe wykonanie map, pomiaréw, inwentaryzacji
dendrologicznej i 3 koncepcji w tak krotkim terminie. Czas niezbedny na
opracowanie to min. 3 miesigce.

Odpowiedz:

W chwili obecnej Zamawiajagcy nie przewiduje zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Aktualny harmonogram realizacji projektu GreenerSites
wskazuje na zakonczenie prac na poczatku stycznia 2019 roku.

Jaka jest min ilo§¢ projektow, ktore nalezy przedstawi¢ jako prace referencyjne.
Zalacznik nr S.

Odpowiedz:

Wykonawca speini warunek dysponowania odpowiednim doswiadczeniem, jezeli
wykaze, iz w ciagu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej:
dwie ustugi polegajace na opracowaniu dokumentacji koncepcyjnej lub dokumentacji
projektowej zagospodarowania (budowy, przebudowy) placow/stref sportowych lub
rekreacyjnych o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha.



