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WIPP.RRI.7013.5.3.2019

CRALE

e . ZAPYTANIE OFERTOWE

}

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) Gmina Solec Kujawski zaprasza do przedstawienia oferty na zadanie
pn.:

»Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr
394 i drog gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski
wraz z wykonaniem robot budowlanych w ramach projektu pn. ,,Budowa sciezki
rowerowej Otorowo-Solec Kujawski””

CPV 7152 0000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

I. OPIS ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowe]
na budowe Sciezki rowerowej wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 394 i drog gminnych nr 051056C i
nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robét budowlanych w ramach projektu

nr

pn. ,Budowa sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski””.

Roboty budowlane objete $wiadczeniem ustugi nadzoru polegac beda w szczegoinosci na:

Czesc I:
przebudowie i rozbudowie ul. Ks. Piotra Skargi oraz ul. Dtugiej w Solcu Kujawskim w ramach
realizacji projektu pn.: ,,Budowa sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, w tym m. in.:

a) Wykonanie sciezki rowerowej wraz z fragmentem ciggu pieszo-rowerowego w technologii
asfaltowej, poczatek planowanej éciezki na skrzyzowaniu ul. Ks. Piotra Skargi z ul. Bydgoska,
koniec na ul. Dtugiej przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego,

b) Roboty rozbiorkowe istniejgcych kraweiznikéw, obrzezy betonowych, fragmentéw chodnika,

¢) Wykonanie zjazdéw z kostki betonowej z zachowaniem ciggtoséci nawierzchni sciezki przez
zjazdy,

d) Wpykonanie opaski optymalnej ttuczniowej o szer. 0,5 m,

e) Przetozenie wysokosciowe nawierzchni istniejgcego chodnika w miejscach dowigzania do
istniejacej infrastruktury drogowej,

f) Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,

g) Likwidacja starego oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Diugiej,

h) Roboty rozbiérkowe zwiazane z przebudowag sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,

i)  Wykonanie nowego oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Dtugiej

j)  Usuniecie kolizji branzy teletechnicznej.



Wartosc robét netto 860.000 ztotych.
Czescll:
przebudowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 394 w ramach realizacji projektu pn.: ,Budowa
$ciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, w tym m. in.:
a) Wykonanie sciezki rowerowej w technologii asfaltowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 394
w km od 8+360 do 10+580, w tym,
b) Roboty rozbidrkowe istniejgcych kraweinikdw, obrzezy betonowych, fragmentow
chodnika,
c) Wykonanie zjazddw z kostki betonowej z zachowaniem ciggtosci nawierzchni Sciezki przez
zjazdy,
d) Wykonanie opaski optymalnej ttuczniowej o szer. 0,5 m,
e) Woycinka drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,
f)  Usuniecie kolizji branzy elektroenergetyczne;j.
Wartosc¢ robdt netto 1. 892.700 ztotych.
Powyzszy zakres oraz wartos¢ moze ulec zmianie w przypadku zlecenia wykonawcy robot
budowlanych robét dodatkowych.

Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy przedstawia Szczegotowy zakres obowigzkow
WYKONAWCY - inspektora nadzoru, tj. zatgcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych ustuga nadzoru okreslajg szczegétowo projekty
budowlane opracowane przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz Wiese z Bydgoszczy oraz
Warunki Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. W/w dokumentacja do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

UWAGA:
W przypadku wystgpienia w niniejszym zapytaniu, w tym w zatacznikach, dokumentacji
projektowej, Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nazw wiasnych

(np. materiatdw) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalezy kazdy taki
ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czytac z klauzulg , lub réwnowaine/y, o takich
samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych oraz estetycznych”.

Na realizacje Czesci | zadania wydana zostata decyzja zezwalajaca na realizacje robot drogowych
(w skrécie decyzja ZRID) z dnia 10.09.2019 r., znak: WN.673.20.2019. Na realizacje Czesci Il zostata
przygotowana dokumentacja i przygotowywane sg dokumenty do wystgpienia o decyzje ZRID.

Na realizacje zadania inwestycyjnego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zostata zawarta umowa
nr BZPiFZ.272.17.2018 z dnia z 05.09.2018 r. firma: Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz
Szczepanski, z siedzibg w 86-050 Solec Kujawski, ul. Nadborna 6.

Projekt pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” nr RPKP.03.05.02-04-0004/18
realizowany jest w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 3. Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT Poddziatania 3.5.2 Zréwnowazona mobilno$¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa sciezek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Il. TERMINY WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

1.

Rozpoczecie przedmiotu zamowienia: po podpisaniu umowy i ztozeniu oswiadczenia o podjgciu
obowigzkéw inspektora nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie pézniej niz w terminie
7 dni od daty podpisania umowy.

Planowany termin realizacji Czesci | zadania, tj. robdt budowlanych objetych ustugg nadzoru:
do 31.03.2020 roku.



3.  Planowany termin realizacji Czesci Il zadania, tj. robot budowlanych objetych ustugg nadzoru:
do 31.10.2020 roku.

4. Termin zakonczenia $wiadczenia ustugi nadzoru: po zakonczeniu, bezusterkowym odbiorze
i rozliczeniu finansowym catosci zadania.

5. Terminy wykonania zamodwienia mogg ulec przedtuzeniu, za wytgczng zgodq Zamawiajgcego, w
przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec na etapie postepowania
przetargowego, okreslonych w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Ill. KRYTERIUM OCENY OFERT
cena 100 %

Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do kontaktu z Wykonawcami oraz udzielania
wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu zamodwienia jest: Agnieszka Chojnacka-Kusz -
podinspektor ds. realizacji inwestycji Referatu Realizacji Inwestycji, tel. (052) 387-01-21, adres

mailowy: a.kusz@soleckujawski.pl

W przypadku zainteresowania, oferte nalezy ztozy¢ w zapieczetowanej kopercie opisanej

»Zapytanie ofertowe na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 394 i drég gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem
robot budowlanych w ramach projektu pn. ,,Budowa sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski””

z dopiskiem ,,nie otwierac przed 10.10.2019 r. godz. 15.00”

w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godz. 15.00

w Urzedzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 w Kancelarii — Biurze Podawczym, pokdj nr 1
na parterze lub przesta¢ na adres:

Urzad Miejski w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski.

Zataczniki do zapytania:

1. Zatacznik nr 1 —Formularz oferty

2. Zatacznik nr 2 = Wzor umowy

3. Zatacznik nr 3 — Szczegdtowy zakres obowigzkdw WYKONAWCY - inspektora nadzoru



