Rozbudowa oéwietlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ul. Sredniej na odcinku od ul. Orzechowe]j do Haskiej w Solcu Kujawskim

Nr sprawy: BZPiFZ.271.20.2019
PROJEKT UMOWY

WANiY sussissmsansissd w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalsze] tresci Umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez.
... —Burmistrza Solca Kujawskiego,

Pry KONEraSyEMACIE ... uummimesmmmisst i s — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

Z Siedzibg W o, WPISANG dO Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W .......c.ceevevceeeeeen. pod numerem KRS oviiiiiiineceeens NIP:
................. ; REGON: ..o, WYSOk0SC kapitatu zaktadowego .................... zl, zwang w dalszej tresci

Umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 .
poz. 1843) ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych W dniu ...c.cceceeeieees, M , Zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rozbudowa os$wietlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul.
Haskiej w Solcu Kujawskim.

2. Zakres robot objetych przedmiotem Umowy obejmuje:
1) Cze$é | zamowienia:

budowe o$wietlenia ul. Sredniej na odcinku od ul. Powstancow do ul. Haskiej, w tym:

—~ budowe linii kablowej oéwietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm?’ o dfugosci trasowej
1197,0 m,

— ustawienie 26 szt. stupow oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 9 m wraz z
montazem wysiegnikdéw i opraw typu LED z wbudowanym ukfadem sterowania natezeniem
oswietlenia,

— wiaczenie linii kablowej do istniejacej szafy oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce nr 957/2,
przy ul. Powstancow,

— montaz systemu ochrony przeciwporaieniowej, wykonanie badan i pomiardw oraz
uruchomienie oswietlenia,
2) Czesc Il zamowienia:
budowe oéwietlenia ul. Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Powstafncow, w tym:
— budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? o diugosci trasowej
437,00 m,
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— ustawienie 10 szt. stupow oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 7 m wraz z
montazem wysiegnikow i opraw typu LED z wbhudowanym uktadem sterowania natezeniem

oswietlenia,
— wilaczenie linii kablowej do istniejacej szafy oswietleniowe] zlokalizowanej na dziatce nr 957/2,
przy ul. Powstancow,
— montaz systemu ochrony przeciwporazeniowej, wykonanie badan i pomiarow oraz
uruchomienie oswietlenia,
3. Roboty objete przedmiotem Umowy realizowane beda zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
Umowy opisanych w § 2 oraz:
3) ustawie Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg Pzp”;
4) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.);
5) niniejszej Umowie;
6) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujgce dokumenty beda uwazane za tworzace niniejsza Umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument Umowy;
2) Dokumentacja Projektowa:
—  Projekt budowlany ,Budowa o$wietlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Sredniej na
odcinku od ul. Powstancéw do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim” opracowany przez firme
ELPROJECT Polska Sp. z 0.0. z Warszawy,
—  Projekt budowlany ,Rozbudowa oéwietlenia drogowego ul. Srednia w Solcu Kujawskim”
{odcinek od ul. Orzechowej do ul. Powstancow) opracowany przez firme Pro Vento Energia
Sp. z 0.0. z Bydgoszczy,
zwane dalej ,Dokumentacjg Projektowg”;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWIOR”;
4) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.
2. Wszelkie uzupetnienia Umowy oraz dokumentow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore s3

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym
przepisami;
2. Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi;
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Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowg realizacje robot objetych przedmiotem Umowy w dniu przekazania placu budowy;
Zapewnienia biezacego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw z
osobg sprawujacg nadzor autorski upowazniony jest Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru;

Statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robot objetych
przedmiotem Umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji Umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robdt na zasadach okreslonych w & 7 niniejszej Umowy;

Biezacego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych mie¢ wplyw na przebieg realizacji Umowy.
§4
Obowigzki Wykonawcy
Realizujac roboty objete przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje sig, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, w szczegdlnosci do:

1) Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektows, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoja najlepszg wiedza,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

2) Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w
tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;

3) Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiang,
pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego,
jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

4) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed
rozpoczeciem robot objetych przedmiotem Umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy i usuniecia nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy;

5) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robdét na placu budowy i w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robot, a takze za bezpieczenstwo osob tam przebywajgcych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sig
na tym placu;

6) Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wfasny koszt zaplecza technicznego i
sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

7) Woykonania prac przygotowawczych oraz robét towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu Umowy;

8) Ponoszenie kosztow ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

9) Zakupu i dostarczenia na wiasny koszt materiatow, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania Umowy;

10) Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;
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11) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robot ulegajacych zakryciu oraz robét
zanikajacych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonaweca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

12) Bezzwilocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngc na opdznienie wykonania robdt;

13) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawa do wykonania tych robét bedzie
protokét koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego;

14) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

15) Wspdtpracy z Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
udostepniania dokumentow zwigzanych z realizacjg robot;

16) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
Umowy;

17) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robét objetych przedmiotem Umowy.

§5
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokaét placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem Umowy:
1) rozpoczecie robot objetych przedmiotem Umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robot objetych Czescig | zamdwienia, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i zgtoszenie gotowosci
do odbioru — e

3) zakoriczenie robodt objetych Czedcig Il zamowienia, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 i zgtoszenie gotowosci
do odbioru — do 31 stycznia 2020 ..

W razie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okreslonych § 15, uniemozliwiajgcych
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 1, dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego
zmiane tych terminéw w formie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory
Roboty objete przedmiotem Umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorowi czesciowemu, tj. odbiorowi Czesci | zamowienia;
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3) odbiorowi koricowemu, tj. odbiorowi catosci przedmiotu Umowy (Czesci | i Il zamodwienia);

4) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegétowe zasady przeprowadzania odbiorédw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét, nie pdiniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru.
Przedmiotem odbioru cze$ciowego sg roboty, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbidér czesciowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru koficowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa
w § 1 Umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1, po
okresie 36 miesiecy gwarancji. Zamawiajagcy wyznaczy termin i przeprowadzi odbiér gwarancyjny nie
pAiniej niz w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc jednocze$nie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy z

zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmowic podpisania protokotu i zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
- moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemoiliwiajg
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie robét objetych niniejszag Umowa, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw (ZZK) zatgczonym do Oferty Wykonawcy, w wysokosci

sesnsne 2 DO O SIOWNIE s ztotych), w tym:
1) Czesé | zamoOwienia .......cceveevevvenennn. ZE brutto
(BIBRTIB .o i S S R R e, IO
2)  Cze$é Il zamowienia ......ccccvevevercevnineennn ZH brutto
(STOWNIE! oottt et s et e e e ses s enens e sevssesseossansneennene o ZTOTYCH).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki i inne optaty zwigzane z wykonaniem ustug, wigcznie z podatkiem VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robét dodatkowych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub
zamiennych, beda one rozliczane w oparciu o aneks do Umowy. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzadzong
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10.

zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych
potwierdzona zostanie protokotem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w Ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztow), a w przypadku ich braku — wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi nakfadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i $rednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
~SEKOCENBUD"” obowigzujacych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko—pomorskim za
Il kwartat 2019 r. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ bedg
negocjacjom i uzgodnieniom z Zamawiajgcym.
Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w fakturze
koficowej, o ktorej mowa w § 9 ust. 3.
§9

Warunki ptatnosci i rozliczen
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy, po ich
zakoniczeniu i odebraniu, zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 na podstawie faktury czesciowej i koricowe;.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, do kwoty 180.000,00 zt brutto, ptatne
bedzie na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robot budowlanych tj. Czesci | zamodwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz pozostata cze$¢ wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, pfatne bedzie na podstawie faktury koricowej wystawionej przez
Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét budowlanych catosci zadania
inwestycyjnego, zgodnie z § 1 ust. 1, powiekszonej o wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwota zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawca) na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie robdt jest
przedstawienie dowodow, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), w szczegoélnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych Umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zapfata obejmowac bedzie wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena odpowiednich robot
zawarta w ZZK.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, w
terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

W

4.

mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§10

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie Umowy roboty na
okres 36 miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru konicowego przedmiotu Umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest
oczywiste, iz wad tych nie da sig usung¢ w terminie czternastodniowym i wowczas termin usunigcia wad
zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwioki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej Umowy oraz w ramach udzielonej gwarancji jakosci - powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 5% sumarycznej wartosci robét ustalonej w § 8

ust. 1 Umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okresla sie odpowiednio na ...,
(3011 ][ R S———————L - o' 1+ |

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z Umowa wykonanie robodt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu zamdwienia, a
pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
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na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

4. Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w Ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robét budowlanych, ktére
scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego igdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu roboét i ich wyceng, nie pdzniej niz 14
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy.
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10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

11,

12:

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21;

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w

ust.6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany

niniejsza Umowag dla tych roboét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdiniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedfozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce Umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 Umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.9 do 14.
Do zmian istotnych postanowiern Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg Umowa.
Zamawiajgcy moze igda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
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techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego
lub oséb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszag niz 50.000,00 zt (stownie: pieddziesiat tysiecy ztotych).

Koszt Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej Umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robot do czasu jej przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:

1) za kaidy dzieri zwioki w oddaniu robdt objetych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1i pkt 2, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, liczony od dnia
okreslonego zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy,

3) za kaidy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych dla poszczegdlnych czesci zamowienia w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 1 pkt 1i pkt 2, liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Umowy,

4) w wysokosci 10 % sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, lezacych po
stronie Wykonawcy;
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5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowa zaptata;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o

podwykonawstwo;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo;

8) zabrak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowien Umowy, w
wysokosci 0,1% sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia postanowiert Umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokosc zastrzezonych kar.

3. Strony zgodnie postanawiajg, Zze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w pierwszej
kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do zapfaty, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartosc¢ faktury VAT, Zamawiajacy staje
sie uprawniony do potracenia réznicy naleinosci z kazdej wierzytelnosci, ktora przystuguje mu od
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 11.

5. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie
moze przekroczyc¢ tacznie 40 % sumarycznego wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 Umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidziec
w chwili zawierania Umowy. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powsziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym:
1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

—  Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadiosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

—  Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dfuzej niz 14 dni;

—  Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow przedstawiciela Zamawiajgcego;

- Wykonawca zawrze Umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 9 ust. 8, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1;
2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob
niezgodny z Umowa albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia Umowy i pomimo wezwania
nie nastapifa poprawa ich wykonania.
3. Wypowiedzenie Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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4. Wypowiedzenie Umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpic w formie pisemne;j i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 21 5 Strony obciazaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku na dzieri
odstagpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rohdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany, w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, opisanego w § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancow, opoinienia w
udostepnieniu frontu robdt wskutek opéznienia w uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu itp.;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w
szczegolnosci zarzadcow infrastruktury;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé¢ zamowienia w terminie
pierwotnym z uwagi na wystapienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkow i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, katastrofy, strajki itp.) majgcych
wptyw na terminowo$¢ wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjatkowo trudnych warunkdow atmosferycznych, np. intensywnych
opadow atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia temperatur
ujemnych o sredniej dobowej ponizej - 2 stopni C, itp.;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktorych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona
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zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

8) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robdt, nie beda odstepowaé w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

9) wskutek wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

10) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

11) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejécia w zycie Umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na

prawidtowa realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie obowigzujacymi przepisami. Okres wydtuzenia

liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiane wynagrodzenia za przedmiot Umowy, opisanego w § 8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majgcych wptyw na wynagrodzenie:

1) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

2) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegolnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamowienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

3. Zmiane osobowa:

1) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

4. Inne zmiany zapiséw Umowy mozliwe sa w przypadku:

1) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie Umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drog, przepisy p-poz. itp.);

2) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcdéw przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkow udziatu.

§17
Inne postanowienia

1. Przedstawicielem Zamawiajacego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
Umowy beazie ... asvssissisnssssessiosss

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy
DEAZE s snmsrm R R s

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

4. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja, dla swej wainosci formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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