Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada

Umowa nr .................

W dniu s w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski,  NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

a
....................................................................................................................... , wpisanym do  Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzOneg0 Prz€z ........eeecoierieriensiesiesereneeneenes pod
numerem KRS ......ccocevininenns NIP: e ; REGON: ....coeveeveveveee e, WYSOkOSC kapitatu
ZaktadoWego .....ceveeeeveeeve e, , zwanym dalszej tresci Umowy ,, Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu ..., , nr
......................................... , zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa ogrodzenia przy
budynku Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada”.

2. Zakres robodt objetych przedmiotem umowy obejmuje wykonanie rozbiérki muru ogrodzeniowego z
cegty oraz wykonanie nowego ogrodzenia segmentowego zgodnie z projektem budowlanym, o ktérym
mowa w §2, a takze przetozenie nawierzchni parkingdw przylegajgcych od strony potudniowej do
ogrodzenia z wykonaniem korekty spadkéw nawierzchni.

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg
Pzp”

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U.z2019 r. poz.1186 z pSzn. zm. ),

C) niniejszej umowie,

d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:

a) Dokument umowy;,

b) Projekt budowlany pn.: Projekt ogrodzenia w Solc Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 na terenie
dziatki 714, obreb 00001 M. Solec Kujawski”, opracowany przez architekta Jacka Szczutkowskiego z
Pracowni Projektowej ARCHIPLAST z Bydgoszczy;

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWIOR”;

d) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

—Formularz oferty,
—Zbiorcze Zestawienie Kosztow;

e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
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samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktdre sg

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowaw ust. 1 lit. a, b, c ie.

1.

d)

e)
f)

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
Przekazania Wykonawcy protokolarnie placu budowy oraz jednego egzemplarza projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w przypadku ustanowienia Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu przekazania
placu budowy;
Statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robdt objetych
przedmiotem umowy;
Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych miec¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

d)
e)

f)

g)

h)

Prawidtowego wykonania wszystkich robot objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong Ofertg,
umowa, projektem budowlanym, wytycznymi okreslonymi w SIWZ i STWIOR, obowigzujacymi
przepisami i normami, poleceniami Zamawiajgcego oraz swojg najlepszg wiedzg, doswiadczeniem,
umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR, w tym zapewnienie jego ogrodzenia, ustawienia zaplecza technicznego i sanitarnego a takze
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robdt oraz zapewnienia bezpieczenstwa osdb i mienia znajdujgcego sie na placu
budowy.

Zapewnienia Swiadczenie ustugi przez osoby gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania robot
budowlanych, w tym kierownika robdt wskazanego w ofercie.

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Zakupu i dostarczenia na wiasny koszt materiatow, konstrukcji, urzadzen niezbednych do nalezytego
wykonania umowy;

Zgtaszania Zamawiajagcemu terminu zakonczenia robdt podlegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych
robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

Bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggacych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

Usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robot, w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia;
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i) Statej wspétpracy z Zamawiajacym, a w szczegdlnosci umozliwienia dostepu do placu budowy oraz

j) Rozbidrki materiatdéw przeznaczonych do odzysku (np. kostka betonowa) z nalezyta starannoscig w
sposob wykluczajgcy mozliwos$é ich uszkodzenia oraz ich sktadowania w sposdb uporzadkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu;

k) Udostepnienia budowy dla organdéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecet wynikajgcych z
przeprowadzone] kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

[) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdZniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdét objetych przedmiotem umowy.

Wykonaweca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za szkody

i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub Smier¢, utrata

débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robdét oraz w trakcie usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy jak za wtasne.

§5
Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z placu budowy, w tym odpady pochodzace z prac
rozbiérkowych, z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019
r. poz. 701 z pdzn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,
b) zakohczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego przedmiot
umowy: 30.04.2020r.
Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16
umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koicowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Odbior przeprowadza Zamawiajgcy.
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Przedmiotem odbioru kofcowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koficowy w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po
okresie 36 miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi
odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji i rekojmi.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c, wad, Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:
- moze odmowié podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
- moze zgdac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét objetych niniejsza umowa, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw zatgczonym do oferty Wykonawcy, W WySOKOSCI ..ccccveveevveverncnecinrinnne
ztotych (stownie: .....cceveeeeveeeceereece e ) brutto.
W powyiszej kwocie uwzgledniono podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw.
Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajace z
dokumentacji przetargowej, ktérych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca nie mogt
przewidzie¢, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego, okreslajgcych zasadnos¢ wykonania
robot oraz ich wartos¢. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ do zatwierdzenia
kalkulacje robét sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Wykonawca sporzadzi kalkulacje robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 3 lub zamiennych w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow zatgczonym do Oferty, a w
przypadku braku podstaw wyceny w tym zestawieniu, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu
o kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu dostepnych katalogéow naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR, i
sktadnikéw kalkulacyjnych oraz cen materiatéw i sprzetu przyjetych w ZZK, a w przypadku ich braku,
Srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych
publikacjach ,,SEKOCENBUD” za Il kw. 2019 r.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w fakturze
koncowe;.
§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Zamawiajgcy przewiduje jednorazowe rozliczenie umowy po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét
objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony protokét odbioru koricowego.

Zaptfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej

Strona4z11



Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada

10.

ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawcg) na

zasadach okresSlonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia  koncowego Wykonawcy jest

przedstawienie dowodéw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub

dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)

o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego

Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg podwykonawcza.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 4, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
okres 36 miesiecy liczgc od daty podpisania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji Jakosci i rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego,
chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé w terminie czternastodniowym i wéwczas termin
usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczeristwu
uzytkowania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.
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E

W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robdt ustalonej w §8 ust.1 umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na ....cceceeecrersennnens
3 (01777 01 L= OO ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu zamdwienia, a
pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

8§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a  Wykonawcg
i  powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

Strona 6z11



Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5,

2) niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
niniejszg umowa dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku

jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

19. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

8§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 ust.1 lit. b umowy;

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6ét w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

c) zakazdy dzier zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo;
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

h) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) zanieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowiefh umowy, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia
postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokos$ci poniesionych szkdd,

przenoszacego wysokosc¢ zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czeSciowg lub koricowg) przedstawiong

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktur VAT, Zamawiajacy staje

sie uprawniony do potracenia rdéznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy,

nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé

w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na

piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

—  Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 6 ust 1 lit. a bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

—  Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

—  Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

—  Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

—  Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 8, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z umowa albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢

uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

Strona9:z11



Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada

b)

c)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdra ponosi odpowiedzialnosé za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1.1.

a)

c)

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamodwienia, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcéw, itp;

gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzyma ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z funkcjonowaniem
Urzedu;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zaméwienia w terminie pierwotnym
wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity wyzszej (kleski
zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég) majacych wptyw na terminowos¢
dostaw lub wykonania robdt montazowych;

z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamodwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ rozbidrki dodatkowej powierzchni
parkingdw, koniecznos$é wykonania dodatkowych zabezpieczen, napraw lub robét zabezpieczajgcych
przy budynkach graniczacych z demontowanym murem ogrodzeniowym;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak dostepnosci
materiatdw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie terminéw umownych, itp;

Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

1.2.

a)

b)

1.3.

Zmiana wynagrodzenia:
w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zlecenia robdt dodatkowych, w okolicznosciach ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania dostaw lub ustug
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

Zmiana osobowa:
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a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEUZIE ..ooeeeve ettt e
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: oot
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkdéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze
wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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