Budowa zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu
Kujawskim

Umowa nr .........cuuuuee.

W dniu e w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , wpisanym  do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
.................................................... pod numerem KRS .....ceevevencenen, NIPD )
REGON: o, , zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcga”, reprezentowanym
przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2019r., poz. 1843 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
...................... , Nl eenns, ZOSTata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowa zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminne;j
nr 050859C w Solcu Kujawskim
2. Zakres roboét objetych przedmiotem umowy obejmuje:

a) budowe zbiornika retencyjnego rozsgczajgco-odparowujgcego;

b) budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studni D1 do D10 wraz z przepompownig wod
deszczowych, przeciskiem pod drogg wojewddzka nr 394, wigczeniem kanalizacji do Strugi
Mtynskiej;

c) budowe odcinka o dtugosci 130 m drogi gminnej nr 050859C o nawierzchni asfaltowej wraz z
budowg skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 394,

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane beda zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej
»,ustawg Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm. );

c) niniejszej umowie;

d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujgce dokumenty beda uwazane za tworzace niniejsza umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
a) Dokument umowy;
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b)

c)
d)

e)

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz
Wiese z Bydgoszczy, sktadajgca sie z:
— Projektu budowlanego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowgq drég
nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom. 1 - Branza drogowa,
b) tom 2 - Branza sanitarna — odwodnienie;

— Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowq i
rozbudowgq drdg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim tom 3 - Zbiornik retencyjny
rozsgczajgco-odparowujgcy

— Projektu wykonawczego pn.: Budowa drog na Os. Lesnym wraz z przebudowq i rozbudowgq
drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Branza elektroenergetyczna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zwane dalej ,,STWiOR”;

Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,

— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z

etapu postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktore sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat
sie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Zgtoszenia rozpoczecia robdét do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie
okreslonym przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru;

Statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
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i)

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycja, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

Prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacja Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoja
najlepsza wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlane;j;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem lit.
C

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robdét do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy;

Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowe] organizacji ruchu z zarzadcg drogi
wojewddzkiej oraz zarzadcg drog gminnych, wprowadzenia tymczasowej organizacji przed
rozpoczeciem robdét w obrebie paséw drogowych, utrzymania i zabezpieczenia
oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia go nie pdzniej niz w
dniu zgtoszenia gotowosci do obioru koncowego przedmiotu umowy;

Ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo o0séb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na witasny koszt
zaplecza technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego
aktualizowania harmonogramu w miare postepu robét;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzgdzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

m) Serwisowania zamontowanych urzgadzen, tj. przepompowni i separatoréw w okresie

...................... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
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p)

a)

v)

X)

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
robot zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okoliczno$ciach moggcych wptyngc na opdznienie wykonania robét;
Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;

Wspotpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia
w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego robét objetych przedmiotem umowy.
Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robdét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos$é wykonania
robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

Zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, z pdin. zm.): Przez nawiqgzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujgcych wszelkie czynno$ci wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb: kierujgcych
budowa..

przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez tzw.
pracownikéw fizycznych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie tych
osOb na umowe o prace, np. kopie umdéw o prace lub wyciagi
z tych umow (zanonimizowane).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji, czy pracownicy przebywajgcy na
budowie zostali zgtoszeni przez Wykonawce do wykonywania czynnosci na budowie.
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y) w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia do wgladu dokumentédw potwierdzajgcych zatrudnianie
0s6b, o ktérych mowa w lit. w, na podstawie umowy o prace. Nieprzediozenie przez
Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktédrych mowa w lit. w, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie umowy o
prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w §14 ust. 1 lit. j.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata

lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robét

oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania

i uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokot
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg nr 130/2018
(W00.420.199.2018.JW.11) z dn. 31.10.2018 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 702 z pézn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,
b) zakonczenie robdt i zgloszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego
przedmiot umowy: do 30.04.2021 r.
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2. Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w
§ 16 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

1. Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.

2. Szczegoétowe zasady przeprowadzania odbioréow, o ktéorych mowa w ust. 1 i zakres
dokumentéw niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.

3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.

4. Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o
ktorym mowa w §1 umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kofncowy w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w
§1, po okresie 36 miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwarancji i rekojmi.

6. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

7. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:

— moze odméwi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

— moze z3dac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokos$ci brutto .....ceceineciensneinns ztotych (stownie:
................................................................................. ztotych).
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W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych lub zamiennych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w
art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, beda one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kalkulacje kosztédw robét sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Koniecznos¢
wykonania roboét dodatkowych potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.
3, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robdt podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich
braku - wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktaddéw
rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i srednie ceny robocizny,
materiatédw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na
terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za | kwartat 2020 r.
Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda negocjacjom i
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w
fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokét
zaawansowania (Swiadectwo ptatnosci) elementéw robdt wycenionych przez
Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow. Procentowe zaawansowanie
wykonania robdét winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy.
Zaawansowanie wykonania robdét dla danego elementu przedstawionego do
fakturowania na s$wiadectwie ptatnosci nie moze by¢ mniejsze niz 25% wartosci
elementu, z zastrzezeniem, ze warto$¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych
Swiadectw nie moze przekroczy¢ 80% wartosci, okreslonej w § 8 ust.1 umowy,

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego z odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koncowego swiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1
umowy,

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwa
Gmina Solec Kujawski.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koricowego
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10.

Wykonawcy jest przedstawienie dowododw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci o$wiadczenia

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych

naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych roboét

objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wypfate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawecy), ktéry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zapfata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie
nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa wust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres 36 miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Gwarancjg jakosci w okresie 36 miesiecy objete sg takze dostarczone w ramach
niniejszej umowy urzgdzenia przepompowni i separatory.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego,
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chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i
woéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez
zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w § 8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na......cceeeeeesennenes
(STOWNIE: e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w
Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$é zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowag wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata cze$é zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:
a) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie

pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce wuznaje sie dzied przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust. 5,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robot.
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.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetfniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
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. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

2. Koszt umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej,
optaconej umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad realizacje robdét do czasu jej
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w wust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

w

ul

(o)}

§14
Kary umowne
1. Wykonaweca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 umowy, liczony
odpowiednio od dnia okre$lonego w § 6 ust.1 lit. b umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét objetych
umowg w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8
ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust.6 umowy;

¢) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych
po stronie Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;
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f) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowien umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

j) za nieprzedtozenie dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw fizycznych
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. y, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub
koricowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktdra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczyé¢ tacznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1
umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez
ztozenie stosownego oswiadczenia na pi$mie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Woykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Woykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreSlonym w § 6 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
zfozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazow przedstawiciela
Zamawiajgcego;
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1.

— Woykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w §
8 ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz

uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
na dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) dziatania o0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3
dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamodwienia, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robodt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcow, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, itp;

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg innych
zadan inwestycyjnych;
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c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozina wykonaé zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég, przedtuzajacy sie stan
epidemii) majgcych wptyw na terminowosé dostaw lub wykonania robot montazowych;
d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktérych moga nie zosta¢ osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos$¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac przy realizacji przecisku pod drogg wojewddzka, natozonych decyzjg zarzadcy
infrastruktury drogowej, itp;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, brak
dostepnosci materiatdw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie terminéw umownych,
itp;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,

pozwalajgcy na prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi

przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania
przyczyny wydtuzenia.

Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych

przypadkach majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zlecenia robdt dodatkowych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania dostaw lub robodt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry;

e) w przypadku ograniczenia frontu robdt przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b
powyzej.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
zamowienia na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym;

Inne zmiany zapisdw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drdg itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcdédw przewidzianych do realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.

§17
Inne postanowienia
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Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu UMOWY bedZIe .....ocvvvevvieeceee e e,

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..o e

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé w
drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 16 z 16



