Budowa zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu
Kujawskim

Umowa nr .........cuuuuee.

W dniu e w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;

86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonNeg0o Przez ........ueveveeveereeveeieeiesesesseseeseennns
pod numerem KRS ......ccovvieennenen. , NIP: e, 5 REGON: et ,
zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawaq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2019r., poz. 1843 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
...................... , Nl e ce e eennns, ZOSTata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowa zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej
nr 050859C w Solcu Kujawskim
2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:

a) budowe zbiornika retencyjnego rozsgczajgco-odparowujgcego;

b) budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowe] od studni D1 do D10 wraz z przepompownig wod
deszczowych, przeciskiem pod drogg wojewddzka nr 394, wigczeniem kanalizacji do Strugi
Mtynskiej;

c) budowe odcinka o dtugosci 130 m drogi gminnej nr 050859C o nawierzchni asfaltowej wraz z
budowg skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 394,

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane beda zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej
»ustawg Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm. );

c) niniejszej umowie;

d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujgce dokumenty beda uwazane za tworzace niniejsza umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
a) Dokument umowy;
b) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz Wiese
z Bydgoszczy, sktadajaca sie z:
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— Projektu budowlanego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowq drég

nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom. 1 - Branza drogowa,
b) tom 2 - Branza sanitarna — odwodnienie;

— Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowq i
rozbudowgq drdg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim tom 3 - Zbiornik retencyjny
rozsgczajgco-odparowujgcy

— Projektu wykonawczego pn.: Budowa drdog na Os. Lesnym wraz z przebudowq i rozbudowgq
drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Branza elektroenergetyczna

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;
d) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,

e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z

etapu postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
s niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)

b)

f)

g)

h)
i)

Zgtoszenia rozpoczecia robdét do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie
okreslonym przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzdr autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru;

Statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycja, ale mogacych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.
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§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowsa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoja
najlepsza wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlane;j;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem lit.
G

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robdt do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy;

Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowe] organizacji ruchu z zarzadcg drogi
wojewddzkiej oraz zarzadcg drog gminnych, wprowadzenia tymczasowej organizacji przed
rozpoczeciem robét w obrebie paséw drogowych, utrzymania i zabezpieczenia oznakowania
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia go nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do obioru koncowego przedmiotu umowy;

Ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo oséb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nalezytg
ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR , Wymagania Ogélne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji roboét;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych opfat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania
harmonogramu w miare postepu robat;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

m) Serwisowania zamontowanych urzgdzen, tj. przepompowni i separatoréw w okresie

n)

...................... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
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p)

a)

s)

t)

u)

X)

y)

zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngc na opdznienie wykonania robét;
Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

Udostepnienia budowy dla organdéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdét objetych przedmiotem umowy.
Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jako$é i terminowos¢ wykonania robdét oraz
innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

Zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z
poézin. zm.): Przez nawiqgzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymadg nie dotyczy
wiec, miedzy innymi oséb: kierujgcych budows..

przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez tzw.
pracownikéw fizycznych oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie tych
osOb na umowe o prace, np. kopie umdéw o prace Ilub wyciagi
z tych umow (zanonimizowane).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji, czy pracownicy przebywajgcy na
budowie zostali zgtoszeni przez Wykonawce do wykonywania czynnosci na budowie.

w trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia do wglgdu dokumentdow potwierdzajgcych zatrudnianie osoéb,
o ktérych mowa w lit. w, na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce

Strona4z16



Budowa zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu
Kujawskim

oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w lit. w, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie umowy o prace i
bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w §14 ust. 1 lit. j.
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$é z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata
lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie
usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy.
Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja nr 130/2018
(W00.420.199.2018.JW.11) z dn. 31.10.2018 r. o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 702 z pézn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

§6
Terminy wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robdét objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,

b) zakonczenie robdt i zgloszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego
przedmiot umowy: do 30.04.2021 r.

c) Wykonawca wykona przecisk pod drogg wojewddzkg DW nr 394 oraz odcinek kanalizacji
deszczowej miedzy studniami D4 — D6 i D9.8 — D9.9 wraz z nasypem pod skrzyzowanie z
drogg wojewddzkg DW 394 w terminie do 30.09.2020 r.
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2. Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
16 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

1. Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.

2. Szczegotowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.

3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.

4. Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,
po okresie 36 miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwarancji i rekojmi.

6. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

7. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy:

— moze odmoéwi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

— moze z3dac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokosSci brutto .....ecceinecneenssnesnns ztotych (stownie:
................................................................................. ztotych).
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W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych lub zamiennych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, beda one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kalkulacje kosztédw robét sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Koniecznos¢
wykonania roboét dodatkowych potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.
3, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robét podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztédw), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i $rednie ceny robocizny, materiatéw i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za | kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w
fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokét
zaawansowania (Swiadectwo ptatnosci) elementéw robdt wycenionych przez
Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw. Procentowe zaawansowanie wykonania
robot winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie
wykonania robdt dla danego elementu przedstawionego do fakturowania na
Swiadectwie pfatnosci nie moze by¢ mniejsze niz 25% wartosci elementu, z
zastrzezeniem, ze warto$¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych Swiadectw nie
moze przekroczy¢ 80% wartosci, okreslonej w § 8 ust.1 umowy,

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego z odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koncowego $wiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 umowy,

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina
Solec Kujawski.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koricowego
Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
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wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci o$wiadczenia

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych

naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robdét

objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wypfate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czeséci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zapftaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zapfata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos$é sie nalezy,
albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa wust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres 36 miesiecy liczagc od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Gwarancjg jakosci w okresie 36 miesiecy objete sg takze dostarczone w ramach
niniejszej umowy urzgdzenia przepompowni i separatory.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego,
chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas
termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez
zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w § 8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na......cceeeeeeesennenes
(STOWNIE: e e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowag wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata cze$é zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzyc realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdét i ich wyceng, nie

pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnos$ci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 5,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,

d) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robot.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 do 13.

. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosSci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
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osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy.

2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej,
optaconej umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad realizacje robdét do czasu jej
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

w

ul

[e)]

§14
Kary umowne
1. Wykonaweca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 umowy, liczony
odpowiednio od dnia okre$lonego w § 6 ust.1 lit. b umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét objetych umowa
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okre$lonego zgodnie z § 7 ust.6 umowy;

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okres$lonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych
po stronie Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowier umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

j) za nieprzedtozenie dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikow fizycznych o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. y, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub
koricowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzisza niz wartos¢ faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktéra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktéorym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1
umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego o$wiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:

a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Woykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreSlonym w § 6 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazow przedstawiciela
Zamawiajgcego;

—  Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
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1.

— Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktdrej mowa w § 8
ust. 1;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowg albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz

uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 1 lit. b, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) dziaftania osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg dziatania
0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia, ktdre to dziatania nie s3 konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdzZnienia przekazania Wykonawcy frontu
robot, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami wykonywanymi przez
innych wykonawcow, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych zwigzanych z sytuacja
zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, itp;

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg innych
zadan inwestycyjnych;

c) gdyz przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdéwienia w terminie pierwotnym
wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity wyzszej (kleski
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zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drdg, przedtuzajacy sie stan epidemii)
majacych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania robét montazowych;

d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamaodwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
mogq hie zosta¢ osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ zabezpieczenia lub przebudowy
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac przy
realizacji przecisku pod drogg wojewddzkg, natozonych decyzjg zarzadcy infrastruktury drogowej, itp;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, brak
dostepnosci materiatdw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie terminéw umownych,

itp;
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania
przyczyny wydtuzenia.
Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zlecenia robot dodatkowych, w okolicznos$ciach ktérych nie mozna byto przewidzieé na
etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania dostaw lub robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych mogg nie zosta¢ osiggniete zaktadane
parametry;

e) w przypadku ograniczenia frontu robét przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b powyzej.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia
na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

Inne zmiany zapisow umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w Zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczgce drdg itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdw udziatu.

§17
Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu UMOWY BEAZIE ......ccecevvveeiieie e
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Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..o e

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwiend publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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