Budowa drég gminnych: nr 051043C (ul. takowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958,
nr 051089C (ul. Zbozowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim

PROJEKT UMOWY

W dniu . w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;86-
050Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego PrzezZ ........ecvvveceeneseneeneeresiessenees pod
numerem KRS .....oovivvieinenn. ;) NIP: e, ;

REGON: ...cooceceeeeeeeteeeeee , zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 z pdzn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu

...................... Nl et eennns, Z0OStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowa drég gminnych: nr 051043C (ul. takowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od
km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbozowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim.

2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:
a) budowe odcinkéw drég gminnych o dtugosci ok. 2,16 km, w tym: ulicy tgkowej (051043C) od km
0+280 do km 0+746, ulicy Prostej (051043C) od km 0+000 do km 0+958 o nawierzchni asfaltowe;j
oraz ulicy Zbozowej (051089C) od km 0+000 do km 0+7360 nawierzchni z kostki betonowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca;

b) budowe kanalizacji deszczowej z podejsciami i wpustami deszczowymi dla odwodnienia
nawierzchni wymienionych ulic;

c) usuniecie kolizji z podziemng i naziemng infrastrukturg energetyczng i teletechniczng;
d) budowa kanalizacji kablowej;
e) wykonanie wycinki drzew i krzewéw w pasach drogowych oraz wykonanie nasadzen zastepczych;

f)  przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego i urzadzen zabezpieczenia ruchu na przejezdzie klasy C
linii kolejowej nr 018 Pita - Kutno w km 140,464;

g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drég.

3. Roboty objete przedmiotem zamdwienia realizowane beda w 3 etapach:
h) | etap obejmuje budowe ul. Prostej wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz likwidacjg kolizji,
budowe kanalizacji deszczowej w ul. tagkowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Prostej
oraz wykonanie przepustu pod torami kolejowymi,

i) Il etap obejmuje budowe ul. Zbozowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i likwidacjg kolizji oraz
budowe kanalizacji deszczowej w ul. tgkowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zbozowej,

i) il etap obejmuje roboty drogowe wraz z likwidacje kolizji energetycznych i teletechnicznych w ul.
takowej oraz przebudowe przejazdu kolejowego klasy C.
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4. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
k) ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg
Pzp”;
I) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm.);
m) niniejszej umowie;
n) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy

1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujace] kolejnosci:

a) Dokument Umowy;

b) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz Wiese z
Bydgoszczy, sktadajaca sie z:

— Projektu budowlanego pn.: Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowq drdg nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom 1 — Projekt zagospodarowania terenu + branza drogowa,
b) tom 2 — Branza sanitarna — odwodnienie,
— Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowq i
rozbudowgq drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom 4 — Branza elektroenergetyczna — rozwigzanie kolizji,
b) tom 5 — Branza teletechniczna — rozwigzanie kolizji,
c) tom 6 — Branza telekomunikacyjna — kanaty technologiczne,
d) tom 7 — Branza dendrologiczna — projekt wycinki i nasadzen,
e) tom 8 — Branza kolejowa — automatyka.
— Projektu wykonawczego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowgq drog nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Odwodnienie nawierzchni drég, przejscie pod torami.
— Projektu wykonawczego pn.: Budowa drdog na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowgq drdg nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 5 — drogi nr 050859C i 050860C:
a) Branza drogowa,
b) Branza sanitarna — odwodnienie.
— Projektu wykonawczego pn.:,Budowa drég na Os. LeSnym wraz z przebudowgq i rozbudowq drog nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 7 — ul. takowa:
a) Branza drogowa,
b) Branza sanitarna — odwodnienie.
— Projektu wykonawczego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowgq drég nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 11 — ul. Prosta:
a) Branza drogowa,
b) Branza sanitarna — odwodnienie.
Projektu wykonawczego pn.: Budowa drdg na Os. LeSnym wraz z przebudowq i rozbudowgq drég nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 19 — ul. Zbozowa:
a) Branza drogowa,
b) Branza sanitarna — odwodnienie.
— Projektu statej organizacji ruchu pn.:Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowg
drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Inzynieria ruchu.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét, zwane dalej ,,STWiOR”;

d) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
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e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu

postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny byé odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikujg.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci zapoznat sie zdokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)
b)

c)
d)

Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wiasciwego organu administracji budowlanej w terminie okreslonym
przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowa realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw
z 0sobg sprawujacg nadzor autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;

Statej wspodtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét objetych
przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycjg, ale
mogacych mieé wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

d)
e)

f)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepsza wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w
tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, kierownika robdt instalacyjnych zakresie
instalacji sanitarnych z zastrzezeniem lit. c;

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
na etapie skfadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod
warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doSwiadczenia co najmniej takiego, jak
osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
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j)

k)

m)

n)

p)

n)

p)

a)

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét, a takze za bezpieczenstwo oséb
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia dojazdu stuzbom ratunkowym oraz dostepu do posesji ich wtascicielom, a w razie
koniecznosci informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli nieruchomosci o
ewentualnych krétkotrwatych utrudnieniach w dostepie do poses;ji;

Opracowania projektu tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;

Powiadomienia organu ruchu i zarzadcy drég o dacie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
na czas robét z zachowaniem siedmiodniowego termin wyprzedzajgcego oraz powiadamiania
organdw z zachowaniem powyzszego wyprzedzenia przy kazdorazowej zmianie organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robét;

Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczeciem robét w obrebie paséw drogowych,
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia
g0 nie pézniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru koricowego przedmiotu umowy;
Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszgcych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztéw ewentualnych wymaganych opfat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu w
miare postepu robadt;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatdéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt
zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdznienie wykonania robét;

Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robédt
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty dodatkowe i zamienne
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
aneksu;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robot;

Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy.

Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy,
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u) zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym robotnikdw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

v) przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, aktualnego wykazu
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. u. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w
wykazie, moze zadaé przedstawienia umow o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy
wynagrodzenia).

y) w trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w lit. v, na podstawie umowy o
prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w lit. v,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikdéw na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w §14 ust. 1 lit. j.

. Wykonawca ponosié¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce osdb i mienia (uszkodzenie ciata lub Smier¢, utrata
débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na placu budowy.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie usuwania
ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
robot przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz wskazanym przez niego Wykonawcg
robot oswietleniowych dla umozliwienia budowy oswietlenia ulicznego w pasie drogowym budowanych
ulic réwnolegle z wykonaniem robét drogowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac na terenie zamknietym kolejowym z zachowaniem
wymagan okreslonych w uzgodnieniach i opiniach Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej oraz warunkami
okreslonymi w zataczniku nr 1 do umowy.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja nr 130/2018
(W00.420.199.2018.JW.11) z dn. 31.10.2018 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 — ,,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
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§6
Terminy wykonania

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,

b) zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego przedmiot
umowy: do 30.10.2022 .,

c) posrednie terminy realizacji przedmiotu umowy:

— | etap(budowa ul. Prostej wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz likwidacjg kolizji, budowa
kanalizacji deszczowej w ul. tgkowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Prostej oraz
wykonanie przepustu pod torami kolejowymi) — do 30.12.2020 .,

— Il etap(budowa ul. ZboZzowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i likwidacjq kolizji oraz budowa
kanalizacji deszczowej w ul. tgkowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zbozowej) — do 30.11.2021r.,

— Il etap(budowa ul. tgkowej wraz z likwidacje kolizji energetycznych i teletechnicznych oraz
przebudowa przejazdu kolejowego klasy C) — do 30.10.2022 r.

2. Zmiana termindéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16
umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

1. Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorom czesciowym, tj. odbiorom poszczegdlnych etapdéw realizacji przedmiotu umowy,
c¢) odbiorowi korncowemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.

2. Szczegétowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.

3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktéore w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

4. Przedmiotem odbioréw czesciowych s roboty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit. ¢ Umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy danego etapu w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

6. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po

oKresie ....ccvvveceeenne miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.

7. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktorych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

8. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c wad, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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1.

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmédwié podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, w wysokosci Drutto  ceeeeceecceevneecnnecnneecnnes ztotych (stownie:
................................................................................. ztotych).

W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.
Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 sktada sie z:

a) wynagrodzenia ryczattowego w kwocie ...................... zZt brutto za wykonanie robot zawartych w czesci
A Zbiorczego Zestawienia Kosztow zawartego w Ofercie Wykonawcy;

b) wynagrodzenia kosztorysowego w kwocie .........cccceeeeeevevesrennne. zt brutto za wykonanie robét zawartych
w czesci B Zbiorczego Zestawienia Kosztow zawartego w Ofercie Wykonawcy.

c) wynagrodzenia za wydatki techniczno-organizacyjne zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie

zamknietym PKP w kwocie szacunkowej .......cccceeeeeeveeevieeennnne. zt brutto, rozliczanego w oparciu o
rzeczywiscie poniesione wydatki na podstawie dotgczonych obcigzen Zarzadcy Infrastruktury
Kolejowe;.

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b obliczona zostanie w oparciu o ilosci
faktycznie wykonanych robét, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny jednostkowe tych robét podane w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zatgczonym do Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie tak obliczone zostanie rozliczone w fakturze
koncowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robot
dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzadzong zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 6. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych potwierdzona zostanie
protokdtem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztédw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i sSrednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewdédztwie kujawsko-pomorskim za |
kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktérej

mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen

Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:
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a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokoét zaawansowania
(Swiadectwo ptatnosci) elementéw robdt wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robdt winien
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie wykonania robét dla
danego elementu przedstawionego do fakturowania na Swiadectwie ptatnosci nie moze by¢ mniejsze
niz 25% wartosci elementu, z zastrzezeniem, ze wartos$¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych
Swiadectw nie moze przekroczyé 80% wartosci, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) faktury korncowej, wystawionej po odbiorze robdt przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowyi
podpisaniu bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robdét, na podstawie koncowego
Swiadectwa ptfatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej
ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

3. Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie dziedn uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczen z
tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koricowego Wykonawcy jest
przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowa o podwykonawstwo.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ...ccoeueuneee. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koicowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub (i)
usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej
informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da sie usungé w
terminie czternastodniowym i wowczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z
zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad (i) lub usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez
zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad (i) lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robdt ustalonej w § 8 ust.1 umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na......................... (stownie:
................................................................................. ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes$c¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu Umowy, a
pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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5.

10.

11.

12.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu bezposrednio lub za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich
wyceng, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 5,
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,
d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowienn Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie wazinej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przediozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
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umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14
dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) zakazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych etapem realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 ust.1 lit. c umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robét objetych umowg
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 7 umowy;

c¢) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci0,01 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy;

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowienn umowy, w

wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

j)  zanieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw fizycznych o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 lit. y, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, przenoszacego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej
kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub koricowg) przedstawiong
do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$¢ faktur VAT, Zamawiajgcy staje
sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od
Wykonawecy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy,
nie moze przekroczyc tacznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
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Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy, w szczegblnosci w przypadku nie uzyskania srodkéw pochodzacych z
budzetu panstwa przeznaczonych na czesciowe sfinansowanie zamdwienia. Odstgpienie od umowy w
tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na pismie wraz z uzasadnieniem.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym w § 6 lit. a bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazow przedstawiciela
Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1
b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z umowag albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania

3. Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnien w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru roboét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktdére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
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1. Zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcdéw, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych (ponad
30 dni od daty ztozenia dokumentéw) termindw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu badz
mozliwosci wejscia na realizacje robdt na terenach kolejowych, itp;

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg
innych zadan inwestycyjnych;

c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég, przedtuzajacy sie
stan epidemii) majacych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania robét montazowych;

d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktérych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac przy realizacji przebudowy przejazdu kolejowego, natozonych decyzjg zarzadcy
infrastruktury, itp.;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, brak
dostepnosci materiatéw na rynku w terminach pozwalajagcych na zachowanie termindéw
umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2.  Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zlecenia robét dodatkowych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie postepowania przetargowego, w szczegoélnosci zlecenia wykonania dostaw lub robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktédrych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane

parametry;
e) w przypadku ograniczenia frontu robét przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b
powyzej.
3. Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktédrego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym
i osobowym;

4. Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:
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a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.);
b) gdy nastgpi zmiana osdb lub podwykonawcédw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
szczegblnosci:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamdwienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentdw potwierdzajagcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

b) zmiana danych teleadresowych;
Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzania terminu wykonania umowy jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspoétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEUZIE ..c.eeeverreeeeiet ettt

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: oo

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkdow
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik nr 1 do umowy ,,Organizacja robot na terenie zamknietym”
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