Eﬂ?gu:'zsekie WOJEWODZTWO Unia Europejska [ .-+,
PEJSt KUJAWSKO-POMORSKIE EnrRpeaki Filndisz .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *

UMOWaA NI ...eeeereeceneeccreeeneeees

W dniu e w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawski, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

............................................... — Burmistrza Solca Kujawskiego

Przy KONtrasygnacie ....ceieccsessesssesssssnnsssnsssssnssanns — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

............................................... Z Siedzibg ....ccccoceeieieiieece ey, ZATEjESTrOWANyYm w Krajowym
Rejestrze Sgdowym pod nr KRS .....cccoivieiecececieeneeneeees ;o NIP e , REGON

.......................................... , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

zwanych facznie w tresci umowy Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego
zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod nr ................ Z dnia e , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

&1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:

»Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia
przy ul. Powstancéow 7A w Solcu Kujawskim”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie dwodch zadan inwestycyjnych, zwigzanych z
termomodernizacjg i przebudowg budynku przychodni zdrowia, w tym:

1) zadanie nr 1 — wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej w ramach projektu pn.: ,Termomodernizacja budynku przychodni przy
ul. Powstancéw 7A w Solcu Kujawskim”,

2) zadanie nr 2 —wykonanie prac budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg budynku.

3. W zakres zadania nr 1 wchodzg nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu EPS, A < 0,031 W/mK, metoda
»lekkg-mokrgy”,

— docieplenie $cian piwnicznych warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS, A = 0,031 W/mK,

— docieplenie stropodachu, w czesci pokrytej ptytami korytkowymi wraz z papa, warstwg
granulatu z wetny mineralnej, A < 0,040 W/mK, metoda pneumatyczng,

— docieplenie stropodachu, w czesci pokrytej blachg trapezowg, wetng mineralng, A < 0,040
W/mK

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia oraz
blachy trapezowej,

Strona 1z 16



— wymiane $wietlikéw na nowe koputki dachowe, Umax=1,1 W/mZK,

— wymiane drzwi zewnetrznych na nowe drzwi z profili aluminiowych izolowane piankg PU,
przeszklone szktem bezpiecznym, Umax=1,1 W/m?3K,

— wymiane parapetéw zewnetrznych,

— wymiane rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich,

— regulacje instalacji centralnego ogrzewania, w tym: montaz zawordw i glowic
termostatycznych,

— wymiane instalacji oswietleniowej z zastosowaniem energooszczednych opraw z ledowymi
Zrodtami swiatta,

— montaz instalacji fotowoltaicznej dla zasilania urzadzen elektrycznych w budynku.

4. W zakres zadania nr 2 wchodzg nastepujace roboty budowlane i montazowe:

— prace demontazowe i rozbiérki: czesci Scian wewnetrznych, stolarki drzwiowej,
wewnetrznych instalacji sanitarnych itp. w czesci budynku objetej przebudows,

— czesciowe zamurowanie otwordéw drzwiowych oraz wykonanie nowych Scianek dziatowych z
bloczkéw z betonu komdrkowego,

— wykonanie nowych nadprozy prefabrykowanych i stalowych,

— montaz Scianek dziatowych z ptyt HPL,

— montaz dodatkowych $wietlikéw dachowych koputowych(Umax=1,1 W/m?K) wraz z
konstrukcjg wsporczg z belek stalowych,

— prace wykonczeniowe: nowe wyktadziny podtdg, scian, prace tynkarskie i malarskie, montaz
stolarki drzwiowej itp.,

— doprowadzenie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanych
urzadzen sanitarnych,

— modernizacja instalacji elektrycznej: przebudowa rozdzielni gtéwnej, montaz opraw
oswietleniowych, montaz gniazd wtykowych itp. w czesci budynku objetej przebudowsa.

5. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo opisany w:

1) Projekcie budowlanym pn.: ,Termomodernizacja budynku przychodni polegajgca na
dociepleniu scian zewnetrznych, dociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego,
wymianie Swietlikdw dachowych, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oswietlenia,
montazu instalacji odgromowej, montazu ogniw fotowoltaicznych, regulacji systemu CO”
opracowanym w marcu 2019 r. przez INWESPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0. z Poznania,

2) Projekcie budowlanym pn.: , Przebudowa budynku przychodni zdrowia” opracowanym w
lipcu 2019 r. przez biuro projektowe DOBRY PROJEKT mgr inz. Marcin Zotnowski z Solca
Kujawskiego

3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej STWiOR),

4) Ofercie Wykonawcy.

6. Roboty bedace przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 niniejszej umowy oraz:

1) ustawie Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg ,,Pzp”;

2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 20209 r., poz.1333),

3) niniejszej umowie,

4) normach i przepisach szczegétowych.

7. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach projektu pn.: ,Termomodernizacja budynku przychodni
przy ul. Powstancow 7A w Solcu Kujawskim”, w ramach Dziatania 3.5 Efektywnos¢ energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziatania 3.5.1 Efektywnos¢ energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o
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dofinansowanie nr UM_WR.431.1.038.2020 (nr konkursu: RPKP.03.05.01-04-0010/19).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wymogdw zwigzanych z promocjg projektu
polegajgcy na stosowaniu logo programu RPO WK-P 2014-2020 w dokumentach dotyczacych
zadania.
§2

Dokumenty Umowy
Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg Umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument Umowy,
2) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 5 pkt. 1), 2) zwana dalej ,,PROJEKTEM”;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWiOR”;
4) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow;
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego.
Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikuja.
§3

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

zgtoszenia rozpoczecia robét do wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym
przepisami;

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z 1 egzemplarzem PROJEKTU oraz
STWIOR, w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy;

zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami,

zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzor autorski upowazniony jest Zamawiajacy;

statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu
Umowy;
zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go
przez Wykonawce,
dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
Umowy,
biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z robotami
bedacymi przedmiotem Umowy, ale mogacych miec¢ wptyw na przebieg realizacji Umowy.
&84

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji

PROJEKTU i STWIOR i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty protokdlarnego przejecia placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy, z ktdrego
powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robdét z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia
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mozliwosci funkcjonowania przychodni zdrowia, ktéry stanowic¢ bedzie podstawe do rozliczen
finansowych za wykonanie przedmiotu Umowy.

Realizujgc przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza obowigzkami wynikajgcymi z
STWIOR, do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem Umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, Umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, PROJEKTEM, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepsza
wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym personelu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie wskazanego w
Ofercie Wykonawcy personelu w trakcie trwania Umowy jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje
proponowanego personelu zastepujgcego, bedg spetniaty co najmniej wymagania okreslone
w SIWZ. Wynagrodzenie umowne z tytutu wymiany personelu nie ulegnie zmianie;
Zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymodg ten
dotyczy niezbednej ilosci osdb, ktdre zrealizujg przedmiot zamdwienia i ktdre wykonywacd
bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji
przedmiotu zamdéwienia, w tym robotnikdw budowlanych, operatoréw sprzetéow - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu
pracy. Wymag nie dotyczy osdb wykonujgcych w/w czynnos$ci w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej oraz miedzy innymi oséb kierujgcych budows i projektantow;
Przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, aktualnego
wykazu pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3). Zamawiajacy, celem weryfikacji
danych zawartych w wykazie, moze zgdac przedstawienia Umoéw o prace (z poszanowaniem
zasady tajemnicy wynagrodzenia);

Protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy i jego urzgdzenia na witasny koszt,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR, w tym zapewnienia jego ogrodzenia,
prawidtowego oznakowania, zabezpieczenia miejsc prowadzonych robét oraz do
zapewnienia nalezytej ochrony placu budowy i mienia znajdujacego sie na nim;

Wykonania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych oraz ponoszenia
kosztéw zuzycia wody i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpaddéw z placu
budowy;

Przestrzegania przepiséw bhp oraz ochrony ppoz. na placu budowy;

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacji, koordynacji i bezpieczenstwa
wykonywania robét;

10) Opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym zasad funkcjonowania budowy w zwigzku z

prowadzeniem robdt w czynnym obiekcie, w tym m.in. skoordynowania harmonogramu
dostaw materiatowych z funkcjonowaniem obiektu, wykonywania prac w sposéb
nieuciazliwy, np. prowadzenia prac o wysokim poziomie hatasu po godzinach pracy
przychodni zdrowia itp.;

11) Przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wnioskdw materiatowych do materiatéw

majacych wpltyw na parametry izolacyjne, uzytkowe, wytrzymatosciowe i estetyczne.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz materiatéw wymagajacych akceptacji. Wniosek
materiatowy kazdorazowo musi zawiera¢: nazwe materiatu, nazwe producenta, odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe itp.;

12) Wykonania prac przygotowawczych oraz robdét towarzyszacych, niezbednych do
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kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym wykonania wszystkich niezbednych
zabezpieczen pomieszczen, w ktérych realizowane beda prace remontowe, dla zapewnienia
bezpiecznego i niezaktdconego funkcjonowania przychodni zdrowia;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci z tytutu realizacji Umowy, w szczegdlnosci za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub
Smier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosé za wybrane
metody dziata i bezpieczenstwo na placu budowy, w tym za skutki nieprawidtowego
zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia robdt termomodernizacyjnych w przypadku
wystgpienia opaddw atmosferycznych;

14) Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat, w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.;

15) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatdow, konstrukcji, urzagdzen niezbednych do
nalezytego wykonania Umowy;

16) Zgtaszania Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego na witasny koszt;

17) Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach moggacych wptynaé na opdznienie realizacji przedmiotu Umowy;

18) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania
robot nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robét
bedzie protokot koniecznosci spisany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

19) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w trakcie
realizacji robét budowlanych, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuiszym niz
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

20) Wspodtpracy z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci umozliwienia

.....

udostepniania dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét;

21) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzonych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem Umowy;

22) Przeprowadzenia na wtasny koszt préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

23) Dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.);

24) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robét objetych przedmiotem Umowy.

Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 3 pkt. 3), traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2) i traktowane bedzie jako nieprawidtowe realizowanie

postanowien Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie
usuwania ewentualnych wad.

§5

Ochrona srodowiska
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Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 — ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
§6
Terminy wykonania

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1.
2.

Rozpoczecie przedmiotu Umowy, w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

Zakonczenie robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego przedmiot
umowy: do 30 czerwca 2022 r.

Zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu Umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonychw § 16
Umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory

Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi roboét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koricowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Szczegbtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR .

Odbidr robodt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt, nie pdziniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru .

Przedmiotem odbioru koricowego jest kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w
§1, po okresie ... miesiecy gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbidr pogwarancyjny w terminie co najmniej 30 dni przed zakonczeniem okresu
udzielonej gwarancji i rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, z3dajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako

wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 4), wad lub (i)

usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeliwady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad lub (i)
usterek;

2) jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady lub (i) usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze 73daé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady lub (i) usterki nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robdét objetych niniejszg
Umowa, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztdw zatgczonym do oferty Wykonawcy, w

(TTAVAY o] (o 1-{of IP (STOWNIE: ottt et v s ) w tym:

1) wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej,
opisanych w § 1 ust. 3, W WYSOKOSCI: ..ccovvevrirevieeceeiieeerenee zt netto plus podatek VAT w
WYSOKOSCI: ooeeeveevenirieneenn. 28,

2) wykonanie prac budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg budynku, opisanych w
§ 1 ust. 4, W WYSOKOSCI: ..ccevevreereereecececeseseeennnns. 2 Netto plus podatek VAT w wysokosci:
.......................... zt,

W powyzszych kwotach uwzgledniono podatek VAT w wysokosci 13cznej ......oeeveevevevcnennnee.
ztotych (StOWNIe: c.ocvceeieiece e ).

Podane przez Wykonawce wartosci w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zatgczonym do oferty sg
niezmienne i wigzgce przez czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czesciowe wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 9.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robdét bedacych przedmiotem Umowy okreslone
zostanie w rozliczeniu przejsciowym i konicowym, sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o
ilosci faktycznie wykonanych robét, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny
jednostkowe tych robdt podane w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zatgczonym do Oferty
Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajgce
z dokumentacji przetargowej, ktérych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca
nie mogt przewidzieé, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznosci
sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, okreslajacych
zasadnos¢ wykonania robdt oraz ich wartos¢. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do zatwierdzenia kalkulacje robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 7.

Wykonawca sporzadzi kalkulacje robot dodatkowych lub zamiennych w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawarte w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zatgczonym do Oferty, a w
przypadku braku podstaw wyceny w tym Zestawieniu, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w
oparciu o kalkulacje indywidualne zaakceptowane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego przy
zastosowaniu dostepnych katalogéw naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR, i
sktadnikdéw kalkulacyjnych oraz cen materiatéw i sprzetu przyjetych w Kosztorysie Ofertowym, a
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w przypadku ich braku, Srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,SEKOCENBUD” za | kw. 2020 r.

Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone beda w rozliczeniu
koncowym.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane osobno i czesciowo dla kazdego zadania, na
podstawie faktur przejsciowych, wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz na dwa
miesigce oraz faktur korncowych, wystawionych po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robét
objetych przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

Podstawa do wystawienia faktur przejsciowych bedzie rozliczenie przejsciowe, sporzgdzone przez
Wykonawcyg zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy, poswiadczone przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Zaawansowanie wykonania robdét dla danego elementu przedstawionego do
fakturowania w rozliczeniu nie moze byé mniejsze niz 20% wartosci elementu, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych faktur przejsciowych nie moze przekroczyé
80% wartosci, okreslonej w § 8 ust. 1 odpowiednio pkt. 1) i 2) Umowy.

Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedzie rozliczenie koricowe wystawione po
zakonczeniu przedmiotu Umowy i podpisaniu korncowego protokotu odbioru robdt, obejmujace
pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ewentualne wynagrodzenie dodatkowe
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 umowy.

Rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi w terminie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2, Zamawiajacy
zabezpieczyt Srodki na realizacje umowy w wysokosci:

1) w roku 2020 do kwoty 600 000,00 zt,
2) wroku 2021 do kwoty 400 000,00,
3) w roku 2022 pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kwot wymienionych w ust. 4 w zaleznosci od
zaawansowania robdt i srodkow zabezpieczonych w budzecie Gminy w danym roku budzetowym.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 8, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina
Solec Kujawski.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zapfaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg)
na zasadach okreslonych w § 12 Umowy, warunkiem rozliczenia przejSciowego, z zastrzezeniem
ze nie dotyczy pierwszej ptatnosci, i koncowego Wykonawcy jest przedstawienie dowodoéw,
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o
zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 9, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

Strona 8z 16



11.

12.

13.

14.

15.

roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Zamawiajgcy moze dokonad bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowal bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 11, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .................. miesiecy, liczagc od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady
lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da
sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub (i) usterek lub usunie wady
lub (i) usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy oraz moze powierzy¢ usuniecie wad lub (i) usterek podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
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Usuniecie wad lub (i) usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 5% sumarycznej wartosci robét ustalonej w
§ 8 ust. 1 Umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okresla sie odpowiednio Na .....cceeceeveecnrnnne
PLN (STOWNIE: weeivere ettt ettt s )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie........cccocceveveeececveeeenns
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z Umowa wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu Umowy i
uznaniu przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przedmiot Umowy sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi i przy pomocy
Podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okresSlonym w
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Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu bezposrednio lub za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt
i ich wyceng, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
bezposrednio Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg Umowga dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zada¢ przeditozenia przez Wykonawce kopii polis
ubezpieczeniowych oraz dowoddéw optacenia sktadek.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo
do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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1) zakazdy dzien opdznienia w oddaniu robdt objetych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,5 %
sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust. 2;

2) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,1 % sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy;

3) zakazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z§ 10 ust. 3 i 4
Umowy;

4) w przypadku odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 8 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci do robdt dotychczas wykonanych;

5) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

6) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1) — 5) postanowiert Umowy, w
wysokosci 0,5% sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia postanowien Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w wysokosci
poniesionych szkdd, przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonej kary.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (przejsciowa lub
koncowa) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli wysokosé kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$é faktury VAT, Zamawiajacy
staje sie uprawniony do potrgcenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje
mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w§11.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczy¢ tacznie 40% sumarycznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1 Umowy.
§15

Warunki odstgpienia i wypowiedzenia Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia na pisSmie wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym:
1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji,
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

— Woykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego,
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— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposob niezgodny z Umowg albo w sposéb razacy narusza inne postanowienia Umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.

Wypowiedzenie Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie
Umowy z winy Wykonawcy.

Wypowiedzenie Umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia bgdZ wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia od Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszag Umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci, w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, opisanego w § 6 ust. 2, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

— dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

— gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgacych nastepstwem dziatania organéw
administracji i innych podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw
administracji, w szczegdlnosci zalecen i postanowien zarzgdcéw drdg, zarzadcow
infrastruktury itp.;

—  gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robot z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych Ilub
nieprzewidzianych warunkdéw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np.
kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.) majacych wplyw na
terminowos¢ wykonania robét;

— z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy
zaistnieje potrzeba wykonania robdt dodatkowych lub robdét zamiennych, nie objetych
przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania
lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry;
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2)

3)

— z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy
zmiany dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj.
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

— z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy
zmiany dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, tj. uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

— z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy
zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét, nie bedg odstepowaé w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

— wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami (w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

— wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot lub pojawienia sie materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan
innowacyjnych pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy,
przysztych kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy a takze w przypadku
rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

— w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

— zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany (np. przepisy p-poz. itp.);

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedfuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajacy na prawidiowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujacymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania
przyczyny wydtuzenia.

Zmiane wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

— w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczgcych stawki procentowej
naleznego podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

— w przypadku rdéznic obmiarowych stwierdzonych obmiarem powykonawczym w
stosunku do przedmiardw robdt stanowigcych podstawe wyceny ofertowej;

—  w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegélnosci
zlecenia wykonania robét, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub
ulepszenia, bez ktérych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

Zmiane warunkow ptatnosci i rozliczen, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,2,4 , w nastepujacych
przypadkach:

—  zwiekszenia srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy w
latach 2020 i 2021 w przypadku zmiany kwot zabezpieczonych w budzecie Gminy w
danym roku budzetowy ;

— zmiane poziomu rozliczenia czesciowego i koncowego, w przypadku pfatnosci
przypadajacych w IV kwartale 2020 i 2021 roku;
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4) Zmiane osobowa:

— zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy
na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w szczegoblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamowienia (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci
wobec podwykonawcow);

2) zmiana danych teleadresowych.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarédwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajgc pisemny
whniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania Umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspodtpracy w sprawach realizacji Umowy
oY<To 41T OO USRI
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji Umowy bedzie

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osdb trzecich.

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy strony zobowigzujg sie
rozpatrywaé¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania beda
rozstrzygane przez sady powszechne witasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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