Budowa drogi gminnej: nr 051043C - ul. tgkowa — o dtugosci 257 m od km 0+022 do km 0+279, w Solcu Kujawskim

PROJEKT UMOWY

W dniu .o w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;86-
050Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Przez ..........ccceemeseneneeresiesesees pod
numerem KRS .....oocviviieieenn. , NIP: e, ;

REGON: oottt , zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843 z pézn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych w dniu

...................... Nl eennns, Z0OStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowa drogi gminnej: nr 051043C - ul. tagkowa — o dtugosci 257 m od km 0+022 do km 0+279, w
Solcu Kujawskim

2. Zakres robdt objetych przedmiotem umowy obejmuje:
a) budowe odcinka drogi gminnej ulicy takowej (051043C) o dtugosci 257 m, od km 0+022 do km 0+279,
o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg;

b) budowe kanalizacji deszczowej z podejsciami i wpustami deszczowymi dla odwodnienia nawierzchni
ulicy;

c) budowa kanalizacji kablowej;

d) przebudowe przepustu pod ul. tgkows;

e) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.), zwanej dalej ,, ustawg
Pzp”;
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333);
¢) niniejszej umowie;
d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy

1. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i

interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
a) Dokument Umowy;
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b) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg EMDROG Tomasz Wiese z
Bydgoszczy, sktadajgca sie z:

— Projektu budowlanego pn.: Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowq drég nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu + branza drogowa,
b) tom 2 — Branza sanitarna — odwodnienie,
— Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowq i
rozbudowgq drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:
a) tom 6 — Branza telekomunikacyjna — kanaty technologiczne,
— Projektu wykonawczego pn.:,Budowa drdg na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowgq drdg nr
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 7 — ul. takowa:
a) Branza drogowa,
b) Branza sanitarna — odwodnienie.
— Projektu statej organizacji ruchu pn.:Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowgq i rozbudowg
drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Inzynieria ruchu.
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWiIOR”;
d) Dokumenty sktadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentdw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a) Zgtoszeniarozpoczecia robdt do wtasciwego organu administracji budowlanej w terminie okreslonym
przepisami;
b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;
c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy;

d) Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowa realizacje robot objetych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy;

e) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktow
z 0sobg sprawujgcg nadzoér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;

f) Statej wspotpracy z Wykonawcag w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robdt objetych
przedmiotem umowy;

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

h) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

i) Biezacego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych miec¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
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1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

d)
e)

f)

j)

k)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym: kierownika robét
drogowych z wymaganymi uprawnieniami, kierownika robdt instalacyjnych zakresie instalacji
sanitarnych z zastrzezeniem lit. c;

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod
warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak
osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét, a takze za bezpieczerstwo oséb
tam przebywajacych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia dojazdu stuzbom ratunkowym oraz dostepu do posesji ich wtascicielom, a w razie
koniecznosci informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli nieruchomosci o
ewentualnych krétkotrwatych utrudnieniach w dostepie do poses;ji;

Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;

Powiadomienia organu ruchu i zarzadcy drdg o dacie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
na czas robdt z zachowaniem siedmiodniowego termin wyprzedzajgcego oraz powiadamiania
organdw z zachowaniem powyzszego wyprzedzenia przy kazdorazowej zmianie organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robdt;

Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczeciem robdét w obrebie paséw drogowych,
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia
g0 nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru koricowego przedmiotu umowy;
Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, zwigzanych ze zrzutem wody z wykopdw, optat celnych, importowych
itp.);

Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu w
miare postepu robét;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z
wtasciwymi przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakornczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robodt
zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie wykonania robot;
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o) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty dodatkowe i zamienne
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
aneksu;

p) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

q) Wspodtpracy z Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robdt;

r) Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

s) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pézniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego roboét objetych przedmiotem umowy.

t) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktdrych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jako$é i terminowosé wykonania robdt oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

u) zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamowienia, w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

v) przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, aktualnego wykazu
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. u. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w
wykazie, moze zgdaé przedstawienia umoéw o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy
wynagrodzenia).

y) w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie osdb, o ktérych mowa w lit. v, na podstawie umowy o
prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w lit. v,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w §14 ust. 1 lit. j.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub sSmier¢, utrata
ddébr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na placu budowy.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie usuwania
ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
robot przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz wskazanym przez niego Wykonawca
robot oswietleniowych dla umozliwienia budowy oswietlenia ulicznego w pasie drogowym budowanych
ulic réwnolegle z wykonaniem robdt drogowych.
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. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac na terenie zamknietym kolejowym z zachowaniem
wymagan okreslonych w uzgodnieniach i opiniach Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej oraz warunkami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do umowy.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja nr 130/2018
(W00.420.199.2018.JW.11) z dn. 31.10.2018 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania
. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,

b) zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru catego zadania stanowigcego przedmiot
umowy: do 29.10.2021 r.,

Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16
umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru korncowego s3g roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa
w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koficowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po
okresie .....cccoeveuenene miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.

Strona 5z 14



Budowa drogi gminnej: nr 051043C - ul. tgkowa — o dtugosci 257 m od km 0+022 do km 0+279, w Solcu Kujawskim

6. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréow, o ktédrych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

7. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-b wad, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmowi¢ podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze zadaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, w wysokosci Drutto  ceeeececceereecreeceecne e ztotych (stownie:

W kwocie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.
Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 sktada sie z:

a) wynagrodzenia ryczattowego w kwocie ...................... zt brutto za wykonanie robdt zawartych w czesci
A Zbiorczego Zestawienia Kosztow zawartego w Ofercie Wykonawcy;

b) wynagrodzenia kosztorysowego W KwWocie .........ccceveververerireenene. zt brutto za wykonanie robdt zawartych
w czesci B Zbiorczego Zestawienia Kosztow zawartego w Ofercie Wykonawcy.

4. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b obliczona zostanie w oparciu o ilosci
faktycznie wykonanych robét, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny jednostkowe tych robét podane w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zatgczonym do Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie tak obliczone zostanie rozliczone w fakturze
koncowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

5. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp, lub robdt zamiennych beda one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztow robét
sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6. Konieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych
potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

6. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonaweca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatdw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za |
kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegaé beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. Roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej oraz ew. roboty zamienne rozliczone zostang w

fakturze koncowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen
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1. Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokoét zaawansowania
(Swiadectwo ptfatnosci) elementéow robdt wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robdt winien
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie wykonania robét dla
danego elementu przedstawionego do fakturowania na Swiadectwie pfatnosci nie moze by¢ mniejsze
niz 25% wartosci elementu, z zastrzezeniem, ze wartos¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych
Swiadectw nie moze przekroczy¢ 80% wartosci, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) faktury koncowej, wystawionej po odbiorze robét przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowy
podpisaniu bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdét, na podstawie korncowego
Swiadectwa ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1i 7 umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej
ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

3. Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zapfaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potracenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczen z
tytutu wyrzadzonych szkdd i kar umownych.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia koricowego Wykonawcy jest
przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
o zapfacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktédrych mowa w ust.
4, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

7. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
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11.

a)

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$sé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ....coeeuneee. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koficowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub (i)
usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosowne;j
informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da sie usungé w
terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z
zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad (i) lub usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez
zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad (i) lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robét ustalonej w § 8 ust.1 umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na......................... (stownie:
................................................................................. ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu Umowy, a
pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
§12
Podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
c)

zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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5.

10.

11.

12.

samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu bezposrednio lub za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich
wyceng, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 5,
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,
d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg umowa dla tych robot.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungac¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazide jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
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umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14
dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§14
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kaidy dzien zwioki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 ust.1 lit. c umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robét objetych umowg
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 7 umowy;

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci0,01 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy;

e) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zapfatg;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-h postanowienn umowy, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

j)  za nieprzedtozenie dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw fizycznych o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 lit. y, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, przenoszacego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub korncowgq) przedstawiong

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktur VAT, Zamawiajacy staje

sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawecy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, Zze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy,

nie moze przekroczyc tacznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy, w szczegblnosci w przypadku nie uzyskania srodkéw pochodzacych z
budzetu panstwa przeznaczonych na czesciowe sfinansowanie zamodwienia w ramach Funduszu Drog
Samorzadowych. Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym w § 6 lit. a bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1
b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z umowag albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania

3. Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnied w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru roboét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktdre
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
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1. Zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawecy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcow, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych (ponad
30 dni od daty ztozenia dokumentéw) termindw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu badz
mozliwosci wejscia na realizacje robdt na terenach kolejowych, itp;

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg
innych zadan inwestycyjnych;

c¢) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystapienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drdg, przedtuzajacy sie
stan epidemii) majacych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania robét montazowych;

d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktérych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac przy realizacji przebudowy przejazdu kolejowego, natozonych decyzjg zarzadcy
infrastruktury, itp.;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak
dostepnosci materiatéw na rynku w terminach pozwalajagcych na zachowanie termindéw
umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2.  Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zlecenia robét dodatkowych, w okoliczno$ciach ktérych nie mozna byto przewidziec¢
na etapie postepowania przetargowego, w szczegoélnosci zlecenia wykonania dostaw lub robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry;

e) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych;

f)  w przypadku ograniczenia frontu robdt przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b
powyzej.

3. Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym
i osobowym;

4. Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:
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a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.);
b) gdy nastgpi zmiana osdb lub podwykonawcédw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
szczegblnosci:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamdwienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentdw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

b) zmiana danych teleadresowych;
Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron w formie pisemne] zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzania terminu wykonania umowy jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEAZIE ..ottt st

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: oo

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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