PROJEKT UMOWY

W dNiU veeeeeeceecneecenenens w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy Zamawiajgcym,
reprezentowang przez:

........................................................................................... — Burmistrza Solca Kujawskiego,

Przy Kontrasygnacie ......ccceeeeeveeneeeveesercensreseneeereseenes — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

Z Siedzibg W e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad RejONOWY W ..cccocceveveveecrvenennen. pod numerem KRS .....cccccvreineenen. NIP:
................. ; REGON: ...ccoceevveeirvinneneene., WYS0koS$€ kapitatu zaktadowego ................... zt, zwang w dalszej tresci

Umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu ..................... R o1 R , zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Budowe oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow
na terenie os. Lesnego w Solcu Kujawskim w ramach Projektu pn.: "Modernizacja istniejacego oswietlenia
ulicznego na terenie Osiedla Lesnego - energooszczedne oswietlenie w Gminie Solec Kujawski"

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie trzech zadari zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego na
terenie os. LeSnego w Solcu Kujawskim a mianowicie:

1) Zadanie nr 1 -budowe nowego os$wietlenia drogowego wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych
i przejazdow dla roweréw na terenie os. Lesnego w Solcu Kujawskim (ul. Barwna, Btekitna,
Jesienna, Kolorowa, Letnia, tgkowa, Malinowa, Mrozna, Pogodna, Prosta, Stoneczna, Srebrna,
Sniezna, Teczowa, Wiejska, Wiosenna, Zbozowa, Zielona, Zimowa, Ztota),

2) Zadanie nr 2 — demontaz istniejacego oswietlenia drogowego stanowigcego wtasno$¢ ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w ul. Barwnej, Btekitnej, Jesiennej, Kolorowej, Letniej, Malinowej, MroZnej,
Pogodnej, Prostej, Stonecznej, Srebrnej, Snieinej, Teczowej, Wiejskiej, Wiosennej, Zbozowe;j,
Zimowej oraz Ztotej,

3. W zakres zadania nr 1 wchodzg nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

* posadowienie i montaz dwdch szaf oswietleniowych SOL1 i SOL2 wraz z osprzetem i
doprowadzeniem kabla zasilajgcego ze ztgcza oraz wykonaniem niezbednych badan i pomiardw,

* budowa os$wietlenia drogowego ul. Barwnej, Btekitnej, Jesiennej, Kolorowej, Letniej, takowej,
Malinowej, Mroznej, Pogodnej, Prostej, Stonecznej, Srebrnej, Snieinej, Teczowej, Wiejskiej,
Wiosennej, Zbozowej, Zielonej, Zimowej oraz Ztotej, w tym m.in.:

- posadowienie 122 szt. latarni drogowych z oprawami LED o mocy 46W zawieszonych na
stupach o wysokosci 8m z wysiegnikiem,
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4.

1.

- posadowienie 113 szt. latarni drogowych z oprawami LED o mocy 67W zawieszonych na
stupach o wysokosci 8m z wysiegnikiem,

- posadowienie 30 szt. latarni drogowych z oprawami LED asymetrycznymi o mocy 67W
zamontowanych na stupach o wysokosci 6m jako doswietlenie przejs¢ dla pieszych i
przejazdow dla rowerzystow,

- utozenie kablowej sieci oswietleniowej w wykopach wraz z montazem rur ostonowych,

- montaz osprzetu i urzadzen zabezpieczajgcych,

- montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych,

- wykonanie niezbednych badan i pomiardw,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

* wykonanie wszelkich innych robdt towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia w szczegdlnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach.

W zakres zadania nr 2 wchodzg nastepujace roboty budowlane i demontazowe:

* demontaz 6 szt. szaf oswietleniowych wraz z osprzetem,

* demontaz 106 szt. opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami,

* demontaz 6 szt. stupdw zelbetowych,

* likwidacja kabli oswietleniowych,

¢ wykonanie wszelkich innych robdét towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia w szczegdlnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, zawartej w przedmiarach oraz w umowie likwidacyjne;j.

Roboty objete przedmiotem Umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
Umowy opisanych w § 2 oraz:

1) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”;
2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z pdzn. zm.);

3) niniejszej Umowie;

4) normach i przepisach szczegétowych.

Zamoéwienie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: ,,."Modernizacja istniejgcego oswietlenia
ulicznego na terenie Osiedla Lesnego - energooszczedne oswietlenie w Gminie Solec Kujawski"”,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Os$ priorytetowa 3  Efektywnosé
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie , Dziatanie 3.5 Efektywnos$é energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2 Zrdwnowazona mobilnos$¢ miejska i
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oswietlenia ulicznego w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-1Z2.00-04-398/20). W
przypadku otrzymania dofinansowania Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogéw
zwigzanych z promocjg polegajaca na stosowaniu logo programu RPO WK-P w dokumentach dotyczacych
zamoéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamowienia w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, o ktéorym mowa w ust. . 6. Ograniczenie bedzie dotyczyto rezygnacji z budowy oswietlenia,
w ulicach podtgczanych do szafki oswietleniowej SO2 , z wyjgtkiem budowy oswietlenia w ul. Zbozowej.

§2
Dokumenty Umowy

Nastepujgce dokumenty beda uwazane za tworzgce niniejszg Umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokument Umowy;
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2) Dokumentacja Projektowa — Projekt wykonawczy pn.: ,,Budowa oswietlenia drogowego wraz
z doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazddw dla rowerzystow” opracowany we wrzesniu 2020
r. w Toruniu przez pana Tomasza Gondek prowadzgcego Biuro Projektowe ELPIKS, zwane dalej
,Dokumentacjg Projektowq”;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWIOR”;
4) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

- Formularz oferty,

- Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z

etapu postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia Umowy oraz dokumentdw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej

samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 i nie wnosi do nich zastrzezen.

1)

§3

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg;
Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidfowa realizacje robét objetych przedmiotem Umowy;
Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw
z 0sobg sprawujgcg nadzor autorski upowazniony jest Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru;
Statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robdt objetych
przedmiotem Umowy;
Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji Umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;
Dokonania odbioru wykonanych robdt na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych mieé wptyw na przebieg realizacji Umowy.
§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem Umowy zgodnie ze ztozonag
Ofertg, Umowa, wytycznymi okres$lonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym: Kierownika robdt z
wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;

Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w stanie
przewidzieé¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na te zmiane,
pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego,
jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;
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4) Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy,
o ile czynnosci te nie beda wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;

5) Przediozenia Zamawiajagcemu, przed rozpoczeciem wykonywania robét, aktualnego wykazu
pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w
wykazie, moze z73da¢ przedstawienia umow o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy
wynagrodzenia);

6) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robdt na placu budowy i w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robdt, a takie za bezpieczernstwo osdéb tam przebywajgcych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujacego sie na
tym placu;

7) Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wiasny koszt zaplecza technicznego i
sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

8) Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowe;j
realizacji przedmiotu Umowy;

9) Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

10) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukeji, urzadzen niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy:

11) Zastosowania sprzetu o$wietleniowego réwnowaznego do wskazanego w dokumentacji projektowej,
a mianowicie to nie moze by¢ gorszy od wskazanego w dokumentacji projektowej posiadajgcego
takie same lub lepsze parametry techniczno-uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji projektowej. W
przypadku zastosowania sprzetu oswietleniowego innego producenta Wykonawca przedstawi
obliczenia oswietlenia .

12) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

13) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz robdt
zanikajacych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych
robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

14) Bezzwtocznego powiadamiania na pi$mie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robét;

15) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania rob6t
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robét bedzie
protokdt koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego;

16) Przeprowadzenia na wtasny koszt préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych;

17) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do
ich usuniecia;
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18) Wspétpracy z Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
udostepniania dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robét;

19) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
Umowy;

20) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pézniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem Umowy.

Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 pkt. 5, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 i traktowane bedzie jako nieprawidtowe realizowanie postanowien
umowy.
Materiaty i urzgdzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonych Prawem
Budowlanym, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszg byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w
stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
ust. 3.
§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 z pézn. zm. — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem Umowy:

1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem Umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robdt i catosci przedmiotu umowy do 30 grudnia 2022 .
W razie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okreslonych § 16, uniemozliwiajgcych
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 2, dopuszcza sie za zgoda
Zamawiajgcego zmiane tego terminu w formie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory
Roboty objete przedmiotem Umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorom czesciowym;
3) odbiorowi koncowemu, tj. odbiorowi catosci przedmiotu Umowy;
4) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegbtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdziniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i
pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
/Zamawiajacy. Potwierdzeniem odbioru jest protokét rozliczeniowy sporzadzony dla elementéw robét
wskazanych w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow zawartym w Ofercie Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w
§ 1 Umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1, po okresie
.................. miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbiér gwarancyjny nie
pdzniej niz w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmdwié podpisania protokotu i zazgdaé¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze z3daé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiaja
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie robét objetych niniejsza Umowa, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztow (ZZK) zatgczonym do Oferty Wykonawcy, W WySOKOSCi ......ccvvvveeerecerireenene.

zt. brutto (Stownie: ......ooeceeeeecee e, ztotych), w tym:
1) zazadanienrl...eeieneeenne. ztotych brutto,
2) zazadanie Nr2 .....eeeeeeeeenene ztotych brutto,

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki i inne optaty zwigzane z wykonaniem ustug, wtgcznie z podatkiem VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zajdzie koniecznos¢ wykonania niezbednych robét dodatkowych,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub
zamiennych, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do Umowy. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzadzonag
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
potwierdzona zostanie protokotem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robét, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w Ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztow), a w przypadku ich braku — wyceny indywidualne,
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przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadow rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,,SEKOCENBUD"” obowigzujacych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko—pomorskim za IV
kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegac bedg negocjacjom
i uzgodnieniom z Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 powyzej, rozliczone zostang w fakturze
koncowej, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, w
zwigzku  z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidiowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do faktur wystawianych przez Wykonawce zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i
ustug obowigzujgca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszg Umowa, a cena ofertowa zostanie
zmieniona przy zachowaniu wartosci netto wynikajacej z zasad rozliczenia Umowy.
§9
Warunki ptatnosci i rozliczen

Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

1) faktur cze$ciowych, wystawianych nie czedciej niz raz na kwartat, w oparciu o protokét rozliczeniowy
sporzgdzony dla elementéow robdt wskazanych w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw zawartym w
Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robdt winien potwierdzié¢ Inspektor
Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajacy. Zaawansowanie wykonania robét w oparciu o rozliczenie
czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

2) faktury koficowej, wystawionej po odbiorze robdt przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowy i
podpisaniu bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt, na podstawie korcowego
Swiadectwa ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 umowy

Zamawiajacy zabezpieczyt srodki na realizacje umowy w wysokosci:

1) wroku 2021 do kwoty 1 000 000,00 zt,

2) wroku 2022 pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany kwot wymienionych w ust. 2 w zaleznosci od zaawansowania
robét i sSrodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy w danym roku budzetowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej
ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

5. Zadate dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie roboét jest
przedstawienie dowoddéw, potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o
zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robot objetych Umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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11.

12.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowacé bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena odpowiednich robét
zawarta w ZZK.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie
10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie Umowy roboty na
okres ..o miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania dostarczonych w ramach
zamOwienia elementéw oswietlenia drogowego w okresie ............... miesiecy liczagc od daty
protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu Umowy. W okresie serwisowania Wykonawca jest
zobowigzany do biezacej konserwacji zamontowanego oswietlenia drogowego zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozdziale XIlI SIWZ .

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajacego, chyba ze jest
oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad
zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej Umowy oraz w ramach udzielonej gwarancji jakosci - powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robét ustalonej w § 8 ust. 1 Umowy.
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2. Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$la sie odpowiednio Na .....ccceeevevvereennene. zt
(STOWNIE: e, ).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy uznania
przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w
ciggu 14 dni po uptywie okresu gwarancji.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przedmiot Umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

4. Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, wyrazonej na pismie:
1) powierzyc realizacje czesSci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w Ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
3) zrezygnowad z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére $cisle
odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem Umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okresSlonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,
)

4) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robét.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce Umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 Umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.9 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg Umowa.

Zamawiajgcy moze zgadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0séb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych).

Koszt Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej Umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdét do czasu jej przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potragci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
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1.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,5 %
sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorach w wysokosci
0,1 % sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 9 ust. 1 Umowy,

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.
1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Umowy,

4) w wysokosci 10 % sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po
stronie Wykonawcy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo
objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o
podwykonawstwo;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo;

8) zabrak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowien Umowy, w
wysokosci 0,1% sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia postanowiet Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej
kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Jezeli wysokos$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz wartosé faktury VAT, Zamawiajacy staje
sie uprawniony do potrgcenia rdéznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktdéra przystuguje mu od
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie
moze przekroczy¢ tacznie 40 % sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 8 ust. 1
Umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na pismie
wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym:

1) bez dodatkowego wezwania, gdy:
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2)

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

— Wykonawca zawrze Umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego;
po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z Umowa albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia Umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadku niedopetnienia obowigzku, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 Umowy.

3. Wypowiedzenie Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wypowiedzenie Umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien
odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, opisanego w § 6 ust. 1 pkt 2, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

1)

2)

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, w przypadku
opdznienia przekazania Wykonawcy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac
wskutek kolizji z robotami wykonywanymi przez innego wykonawce, braku przygotowania
infrastruktury przytgczeniowej przez gestora sieci energetycznej, itp.;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegélnosci
zarzadcéw infrastruktury;

Strona 13z 15



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wprowadzenie na teren prowadzonych robét innych wykonawcow, w szczegdélnosci wykonawcéow
robét drogowych.

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozina wykona¢ zamodwienia w terminie
pierwotnym z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy,
strajki itp.) majgcych wptyw na terminowos$¢ wykonania robét;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdét dodatkowych lub robdét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamodwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktérych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowad w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57
ust. 2 tej ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

10) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

11) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie Umowy,

wywotujacych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajgcy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2. Zmiane wynagrodzenia za przedmiot Umowy, opisanego w § 8 ust. 1, w nastepujgcych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

1)

2)

w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT —mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zlecenia robo6t dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegélnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

3. Zmiane warunkow ptfatnosci i rozliczen:

1) Zzwiekszenia ilosci faktur czesciowych wystawianych kwartalnie.

4. Zmiane osobowa:

1)

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;
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Inne zmiany zapiséw Umowy mozliwe sg w przypadku:
1) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie Umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drog, przepisy p-poz. itp.);
2) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcdéw przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.
Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.
§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy
bEAZIE v,

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspoétpracy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy
bEdZIE .o

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osoéb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze
wspélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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