Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego
nr WIPP.RRI1.7013.3.8.2020 z dn. 11.02.2021r.

Peinienie nadzoru inwestorskiego dla zadan realizowanych w ramach projektu pn.: ,Modernizacja istniejgcego odwietlenia
ulicznego na terenie Osiedla Le$nego - energooszczedne oéwietlenie w Gminie Solec Kujawski"

UMOWA nr WIPP....... 2021/RRI - projekt

WANIL ...oooviinemiiiinimess roku w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec Kujawski,
NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej treci Umowy sZamawiajacym”,
reprezentowang przez.

a

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
....................................................... z siedzibg w ........................... zarejestrowanym w
Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............................. REGON

...................................... , Zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego w trybie zapytania ofertowego, zamowienia
publicznego o wartosci ponizej 130 000,00 ztotych, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.), zostata
zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | DOKUMENTY UMOWY

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA zobowiazuje sie do pefnienia nadzoru inwestorskiego w
zakresie branzy elektroenergetycznej przy modernizacji istniejgcego o$wietlenia ulicznego na
terenie Osiedla Lesnego - energooszczedne oéwietlenie w Gminie Solec Kujawski,
realizowanego przez wykonawcéw robét budowlanych wybranych w ramach postepowan, o
ktérych mowa ust. 3, w tym do wykonania nastepujacych obowigzkow:

a) zarzadzania i nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy robdét budowlanych wymagan dotyczacych jakosci
wykonania, kosztéw realizacji, terminu realizacji oraz zgodnosci z dokumentacjg projektows i
decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robét,

b) sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci elektroenergetyczne;j,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz.1333 z pdzn. zm.)

C) wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, adrriinistracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg umowy z Wykonawcg robét budowlanych,

d) informowania na biezgco Zamawiajgcego o wszystkich zagrozeniach wynikajacych w trakcie
realizacji robét mogacych mie¢ wplyw na terminowa realizacje zadania inwestycyjnego,

e) wspdipracy z Nadzorem Autorskim,

f) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych z Wykonawcami, Zamawiajgcym oraz Nadzorem
Autorskim,

g) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych budowanej i przebudowywanej

infrastruktury techniczne;j, “1



h) czynnego udziatu w czynnosciach odbiorowych,

i) przygotowania, we wspotpracy z Wykonawca robot budowlanych, dokumentéw do odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego, w tym dokumentacji powykonawczej z okresleniem
zakresu rzeczowego i finansowego,

J) uczestniczenia, na wezwanie Zamawiajgcego, w czynnosciach Zwigzanych z ujawnieniem wad
stwierdzonych w okresie gwarangii jakosci i rekojmi oraz kontroli ich usunigcia przez
Wykonawce robét budowlanych. Okres gwarancji jakosci i rekojmi zadania ustalony jest na 36
miesigcy od daty odbioru koricowego robét budowlanych.

2. Nadzér inwestorski, obejmuje zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn.:
.Modemizacja istniejacego  oswietlenia ulicznego na terenie Osiedla Lesnego -
energooszczedne o$wietlenie w Gminie Solec Kujawski", a mianowicie:

a) Zadanie dotyczace wymiany opraw oswietleniowych =z dobudowg punktow
oswietleniowych, w celu zapewnienia zgodnego z nomg doswietlenia drég gminnych w
losci 318,00 opraw, w obrebie drég gminnych o nawierzchni utwardzonej oraz w zakresie
majatku nalezacego do Enea Oswietlenia Spétka z 0.0., gdzie infrastruktura o$wietleniowa
oparta jest przede wszystkim na oprawach wyposazonych w wysokoprezne sodowe
zrédfa $wiatta typu SGS. Zakres obejmuje nastepujgce ulice po prawe;j i lewej stronie ul.
Lesnej.

b) Zadanie obejmujace wymiane istnigjacych opraw na oprawy energooszczedne w ulicach
Ks. Jana Pelikanta, Strumykowej, Wrzosowej, Powstaricéw,

¢) Zadanie obejmujace likwidacje istniejacej linii odwietleniowe;, napowietrznej, podwieszonej
do stupéw energetycznych i wybudowaniu nowej linii owietleniowe;j, kablowej ze stupami
o$wietleniowymi i szafkami oswietleniowymi. Linig o$wietleniowg oparto o dwa obwody
oswietleniowe. W celu zachowania norm oéwietleniowych w zakresie doswietlenia drég
gminnych zlikwidowano 106,00 opraw i zaprojektowano 240,00 opraw. Obszar dotyczy
drog gminnych objetych dokumentacja na budowe drog na Os. Le$nym wraz z
przebudowa i rozbudows drég nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim z 2018 roku
zostata wydana decyzja nr WOO0.429.199.2018.JW.11 z dnia 31.10.2018r.

3. Zadania inwestycyjne zaplanowano do zlecenia w czterech postepowaniach, w tym:

a) ,Budowe oéwietlenia drogowego wraz z do$wietleniem przejs¢ dla pieszych i
przejazdéw dla rowerzystéw na terenie os. Lesnego w Solcu Kujawskim w ramach
Projektu pn.: "Modernizacja istniejacego o$wietlenia ulicznego na terenie Osiedla
Lesnego - energooszczedne oswietlenie w Gminie Solec Kujawski”;

b) Na dostawe opraw i osprzetu o$wietleniowego;

¢) Wymiane opraw na infrastrukturze energetycznej dzierzawionej od Enea Oswietlenie
spétka z 0.0. - obszar migdzy ul. Blonie, Spokojna, Cicha, Kasztanowa i Le$na i miedzy
ul. Leéna, Srednia, Bukowa, Debowa:

d) Wymiane istniejacych opraw w ulicach Ks. Jana Pelikanta, Wrzosowe;j, Strumykowe;j i
Powstancéw.

4. Zakres robdt budowlanych objetych zamoéwieniem okresla szczegdtowo nastepujgca
dokumentacja projektowa:

a) dokumentacja projektowa obejmujgcej modernizacie o$wietlenia drogowego na terenie
Osiedla Lesnego w Solcu Kujawskim — wymiana i montaz urzadzer o$wietleniowych na
istniejgcej sieci energetycznej nN-0,4kV oswietlenia drogowego opracowanej przez ENEA
Oswietlenie Spétka z 0.0., Oddziat Poznan:

b) dokumentacja projektowa na przebudowe drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego
— budowa oéwietlenia drogowego wraz z doéwietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdéw
dla rowerzystéw, opracowanej przez ELPIKS Tomasz Gondek z siedzibg w Gorsku,
Gmina Ztawies Wielka;

¢) dokumentacja projektowa na wymiane opraw o$wietlenia drogowego w ul. Strumykowej,
ks. Jana Pelikanta, Powstaricéw i Wrzosowa, opracowanej przez ELPIKS Tomasz
Gondek z siedziba w Gérsku, Gmina Ztawies Wielka;

d) dokumentacja techniczna na demontaz o$wietlenia drogowego, stanowigcego wiasnosé
Enea Oswietlenie sp. z 0.0., Zlokalizowanego w Solcu Kujawskim na os. Le$nym (Warunki
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techniczne WEA20EQQ04688 z dnia 15.07.2020r.), opracowanej przez ELPIKS Tomasz
Gondek z siedzibg w Gérsku, Gmina Ztawie$ Wielka;

k) Szczegélowe wymogi Zamawiajgcego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego opisane
zostaty w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR).

5. Integralng czescig niniejszej Umowy jest oferta WYKONAWCY.

§2
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia Nadzoru Inwestorskiego, nastepujgce
dokumenty:
a) kopie Uméw z Wykonawcami robét budowlanych, po ich zawarciu, wraz z zatgcznikami:
b) kopie Ofert Wykonawcéw robét budowlanych;
c) dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét (STWIOR);
d) kopie prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych;
e) inne, bgdace w jego posiadaniu, dokumenty zwiazane z realizacjg zadania inwestycyjnego,
f) wzory nastepujgcych formularzy:
- wz6r protokotu koniecznoéci na roboty dodatkowe, zamienne,
— wzor wystgpienia Wykonawcy robét budowlanych o akceptacje materiatu,
— wzor protokotu odbioru korncowego;
- wzor druku rozliczen miesiecznych.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do biezacej wspétpracy z Wykonawcg w sposob zapewniajacy
przekazanie wszelkich posiadanych informaciji dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do biezgcego informowania Wykonawcy o okoliczno$ciach
zwigzanych z przedmiotem umowy i mogacych mie¢ wptyw na-przebieg jego realizacii.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
a) Zatwierdzania rozliczer miesiecznych;
b) Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowego zadania inwestycyjnego i planu ptatnosci;
c) Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcéw robét budowlanych;
d) Akceptacji zmian i innych czynnoéci wynikajgcych z postanowiern Umowy z Wykonawcg
robét budowlanych.
e) Akceptacji podwykonawcow, zmian w personelu Wykonawcy robét budowlanych
f) Sktadania o$wiadczen o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawca robét
budowlanych;
g) Skiadania o$wiadczen wobec Wykonawcy robét budowlanych o jednostronnym
ograniczeniu zakresu umowy.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dokumentami umowy o ktérych mowa w § 1 umowy oraz przepisami i wymaganiami
technicznymi obowigzujacymi w Polsce.

2. Wykonawca jest zobowigzany do traktowania wszelkich dokumentéw i informacji otrzymanych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy jako prywatne i poufne oraz jest zobowigzany, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw realizacji niniejszej Umowy, do
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niepublikowania i nieujawniania jakichkolwiek szczegétéow niniejszej Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania
niniejszej Umowy i po jej zakornczeniu. Ponadto, jest zobowigzany do niewykorzystywania na
szkode Zamawiajgcego zadnych przekazanych informacji, wynikow badaf i préb
przeprowadzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

. Wszelkie sprawozdania i dane takie jak dokumentacja techniczna, specyfikacje lub materiaty
nabyte, zestawione Ilub opracowane przez Wykonawce s3 wylgczng wilasnoscig
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé te wszystkie dokumenty po
zakonczeniu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca moze zatrzymaé kopie tych
dokumentéw, ale nie bedzie z nich korzystat w celach niezwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do $wiadczenia ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy energetycznej osobiscie.

Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym wykonywanie
obowigzkéw wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, w warunkach zapewniajacych
najwiekszg skutecznosé.

. Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli realizacji robét na terenie budowy,
rozwigzywania probleméw zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. Wymagana jest
obecno$¢ Wykonawcy na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych przez
Wykonawce robét budowlanych, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. O terminie pobytu
Wykonawcy kazdorazowo informowany bedzie przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
ustug objetych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnoéci na zasadach ogéinych za
wszelkie szkody powstate na terenie budowy wynikajace z braku nadzoru przypisanego
Wykonawcy oraz szkody powstate w jakimkolwiek zwigzku Z poleceniami wydanymi przez
Wykonawce, poczawszy od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakofczenia.

§4
TERMIN REALIZACJI

. Termin rozpoczecia $wiadczenia ustug objetych przedmiotem umowy: w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

. Termin zakonczenia $wiadczenia ustugi nadzoru: po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
ostatniego zadania inwestycyjnego.

. Planowany termin realizacji zadar inwestycyjnych do 30.06.2023 .

. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany, na wezwanie

Zamawiajgcego, do uczestnictwa w przegladach okresowych i odbiorze pogwarancyjnym robot
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym.

. Termin zakonczenia $wiadczenia ustug nadzoru moze ulec zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji robét budowlanych objetych zadaniami inwestycyjnymi, na podstawie
aneksu do umowy.

. Przedtuzenie robot budowlanych, powodujace wydtuzenie okresu $wiadczenia ustugi nadzoru o
60 dni, liczac od daty okreslonej w ust. 3, nie uprawnia Wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.




§5
WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy ustala wynagrodzenie ryczattowe dia Wykonawcy W KWOCIE .eeuvevveeeeeereeeeininn,

zt brutto (stownie ztotych: P e e s e e ), 200dNTE 2 Ofertg
Wykonawcy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT w wysokosci .................. zt, ktéry stanowi 23%

wynagrodzenia netto.

. Zamawiajgcy przewiduje:

a) Rozliczenie czeéciowe za wykonanie przedmiotu umowy, realizowane nie czesciej niz raz
na kwartaf, obejmujgce do 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Wysoko$é
kwartalnego wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do stopnia realizacji robét
budowlanych prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych:

b) Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy, zrealizowane po zakoficzeniu robét
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, podpisaniu protokétu odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego i rozliczeniu robét budowlanych objetych ustugg nadzoru
inwestorskiego.

. W przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, zleconych Wykonawcom robét

budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego

nie ulegnie zwiekszeniu, z zastrzezeniem ust. 5.

. W przypadku koniecznoéci wydtuzenia okresu $wiadczenia ustugi nadzoru o czas dtuzszy niz

60 dni po terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do

wnioskowania o wzrost wynagrodzenia w wysokosci 1/12 wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,

wyltacznie za kazdy zakoriczony miesigc wydtuzenia $wiadczenia ustugi.

§6
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca bedzie realizowaé Umowe osobiscie bez udziatu podwykonawcow.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za realizacie przedmiotu umowy bedzie nastepowalo zgodnie z zasadami
okreslonymi w §5, na podstawie faktur prawidtowo wystawionych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na: Gming Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 87-050
Solec Kujawski , NIP: 5542892492

. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej
faktury. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dorgczenia przez Wykonawce prawidiowo
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwa Gmina Solec Kujawski.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi
przekazac na konto Wykonawcy nalezng kwote, w terminie okreslonym w ust. 3 powyze;j.
Zamawiajgcy ma prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje
niniejszej umowy swoich ewentualnych roszczer: z tytutu szkédd i kar umownych.




§8
REALIZACJA UMOWY

. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé realizacje ustug objetych przedmiotem umowy lub

jakiejkolwiek ich czesci na taki czas, jaki uzna za stosowny, z podaniem przyczyny

wstrzymania.

. Jezeli okres wstrzymania realizacji ustugi przekroczy 90 dni, a wstrzymanie nie nastapito z

winy Wykonawcy, Wykonawca moze wypowiedzie¢ umowe, z zachowaniem 30 dniowego

terminu wypowiedzenia.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, proporcjonalnie do okresu

wykonywania ustugi.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w

przypadku niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z postanowieri § 3 niniejszej Umowy, po

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia postanowieri Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w trybie natychmiastowym, bez

dodatkowego wezwania, w przypadku gdy:

1) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, wszczat postepowanie
zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacii;

2) Wykonawca stracit uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania przedmiotu
umowy.

§9
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wykonanych ustug zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek rozwigzan technicznych, ktérych wprowadzenia zazadat.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonanych ustug, o ktérych mowa
w § 1 Umowy oraz oéwiadcza, ze dotozy wszelkich stararn, aby roboty budowlane wykonane
zostaly przez Wykonawce robdét budowlanych z najwyzszg starannoscia w sposob
wykluczajgcy powstanie wad, ktére uczynig przedmiot Umowy z Wykonawca robét
budowlanych nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres rgkojmi i gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 60 miesiecy od daty odbioru
koricowego robét budowlanych i obejmuje ustugi wykonane na podstawie umowy.

§ 10
KARY UMOWNE

Kazda ze Stron narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiazuje sie ze swoich

zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalajg mozliwo$¢ stosowania kar umownych:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 200 z} (stownie: dwiescie
00/100 ztotych) za kazdy przypadek wystapienia nastepujgcych naruszen:
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4.

- podjgcie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznos¢;

- podjgcie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajgcej zobowigzania Iub zmniejszajace]
uprawnienia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robét budowlanych, w szczegéinosci
potwierdzenie dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy robét
budowlanych, ktére narazito Zamawiajgcego na jej nienalezne dokonanie;

—  przekroczenie uprawnien okre$lonych w Umowie i obowigzujgcych przepisach prawa.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

C) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od Umowy lub jej
rozwigzanie z przyczyn zawinionych wyigcznie przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokosc kar umownych, do wysokoséci poniesionej szkody na zasadach

ogblnych.

§ 11
POSTANOWIENIA STRON NA WYPADEK ZMIAN UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna

bedzie w granicach okreslonych w niniejszej umowie.

Zmiany umowy beda mogty nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

a) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowfanych w zakresie dopuszczonym w
umowie o roboty budowlane;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego odstgpienia od
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami robét budowlanych przed
ukoriczeniem zadania inwestycyjnego i wynikajgcg z tego faktu konieczno$cig dostosowania
Umowy o $wiadczenie nadzoru inwestorskiego do zaistniatej sytuacji, np.: zmniejszenie
zakresu prac, obnizenie wynagrodzenia, ograniczenie obowigzkéw Wykonawcy, skrécenie
okresu realizacji Umowy itp.;

€) w sytuacji o ktorej mowa w § 4 ust. 5 umowy, w zakresie zmiany terminu zakonczenia
$wiadczenia ustugi oraz zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § S ust. 1, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6 umowy.

d) Gdy nastgpi zmiana przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej
naleznego podatku VAT — w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdinosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien

zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron w formie pisemne; zastrzezonej

pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem ust 5.

O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach oséb wskazanych do

kontaktu Strony powiadamiajg sie pisemnie. Zmiany takie nie wymagajg sporzadzenia aneksu

do Umowy.
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4o
POSTANOWIENIA KONCOWE

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspdlpracy w sprawach w zakresie

przedmiotu umowy bedzie ..........coooviiiiiiiiiiin,

Przedstawicielem Wykonawcy — Koordynatorem - wyznaczonym do wspéipracy w sprawach

realizacji przedmiotu umowy bedzie: ...

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

dokona¢ cesji, oraz zastawienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz

osoby trzeciej.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej

umowy bez zgody Zamawiajgcego.

. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy strony zobowigzujg sie rozpatrywaé
w drodze wspdinych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spory beda rozstrzygane

przez sgdy powszechne wiasciwe dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego.

. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemne;.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY
oraz jeden dla ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :

Strona8z8



