,Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

UMOWA nr WIPP.BZPiFZ............ccccourrerreennne

W dniu oo, w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy
,2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

a
................................................................ , Z Siedzibg W e, WPISANYM dO
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., NIP:
.................. , REGON: ........cue.ee.,, ZWanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang
przez

zwanymi tacznie Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego zapytania ofertowego,
zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamdéwien publicznych o wartosci szacunkowej ponizej kwoty
130 000,00 ztotych” obowigzujgcym w Urzedzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ogtoszonego
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu ..................... zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac remontowych wiaduktu kolejowego wraz
z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaniem prawa
wstepu na teren kolejowy w celu wykonana tych prac.

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach umowy
opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.);

b) ustawie o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz.
2240 z pozn. zm.);

c) niniejszej umowie;

d) normach i przepisach szczegétowych.

§2
Dokumenty Umowy

1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane
i interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
a) Dokument Umowy;
b) Dokumentacja pn.: ,Przeglad rozszerzony obiektu mostowego 2022 r.” opracowana przez
Firme Ustugowgq ,,LANCER” Damian Szczesik z Bydgoszczy;
c) Specyfikacja materiatowa;
d) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow;

Strona1z10



,Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnos$ci zapoznat sie
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)
e)

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy;

Statej wspodtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robot
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio
z inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

&84
Obowiazki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1, Wykonawca zobowigzuje sie

do:
a)

b)

d)

e)

f)

Prawidtowego wykonania wszystkich robot objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, Umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Zamawiajgcego
oraz swojg najlepszg wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki
budowlanej;

Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na witasny koszt, w tym zapewnienia jego
wygrodzenia, prawidtowego oznakowania, zabezpieczenia miejsc prowadzonych robét oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét. Ponoszenia petnej
odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo osdb przebywajgcych na placu budowy. Zapewnienia
nalezytej ochrony placu budowy i mienia znajdujgcego sie na nim przez okres realizacji
przedmiotu umowy;

Stosownie do potrzeb doprowadzenia na teren budowy wody i energii elektrycznej, a takze
zamontowania na witasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz do
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii;

Opracowania projektu tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;

Powiadomienia organu zarzadzania ruchem i zarzadcéw drég o dacie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz
powiadamiania w/w organdéw z zachowaniem powyzszego terminu przy kazdorazowej
Zmianie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét;

Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczeciem robdét w obrebie paséw
drogowych, utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i usuniecia go nie pézniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru koricowego
przedmiotu umowy;
Uzyskania zgody zarzadcy Infrastruktury kolejowej na prowadzenie robdt na zamknietym
terenie kolejowym;
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h)

j)

k)

p)

q)

r)

s)

u)

v)

Realizacji prac na terenie zamknietym kolejowym z zachowaniem wymagan okreslonych
w uzgodnieniach, zezwoleniach i opiniach Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej oraz zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi podczas wykonywania prac na obszarze kolejowym;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztdw wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego oraz prowadzeniem robét na terenie kolejowym, optat celnych,
importowych itp.);

Przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wnioskdw materiatowych na materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy. Whniosek materiatowy kazdorazowo musi zawieraé: nazwe
materiatu, nazwe producenta, odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe
itp.;

Zakupu i dostarczenia na wtlasny koszt materiatéw niezbednych do nalezytego wykonania
umowy;

Przestrzegania przepiséw BHP oraz ochrony p.poz. w trakcie wykonywania;

Wspotpracy z Zamawiajgcym i bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego
o wszelkich mozliwych zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynagé na opdznienie
wykonania robét;

Informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robdt
niezbednych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy a nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te wymagaja
akceptacji ze strony Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu
do umowy;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robét,
w terminie uzgodnionym przez strony, nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia;
Prowadzenia prac w sposdb umozliwiajgcy nieprzerwane i prawidtowe funkcjonowanie
Punktu Obstugi Podrdznych;

Zapewnienia nieograniczonego dostepu na plac budowy Zamawiajgcemu oraz stuzbom do
tego uprawnionym oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i przedstawiania
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robdt;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzZniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robét objetych przedmiotem umowy;
Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz
innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osdb, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia w ilosci oséb niezbednej do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym robotnikéw
budowlanych, operatoréw sprzetow - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

Przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, o$wiadczenia
o zatrudnieniu pracownikdéw, o ktédrych mowa w lit. s na podstawie umowy o prace wraz
z listg tych pracownikdw. Zamawiajacy, celem weryfikacji danych zawartych w oswiadczeniu,
moze zgdac przedstawienia poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umdw o prace
zatrudnionych pracownikéw;

W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do
wgladu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie osdb, o ktérych mowa w lit. t, na
podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw,
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o ktérych mowa w lit. t, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikéw na podstawie umowy o prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej
w § 14 ust. 1 lit. g;
Xx)  Wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi bez pomocy podwykonawcéw.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub
$Smier¢, utrata dobr materialnych) za wybrane metody dziatan i bezpieczerstwo na placu budowy.
. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas robodt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu
budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpiecznie i prawidtowo odprowadzac scieki, substancje ropopochodne,
gruz budowlany, aby nie zanieczyszczaé terenu i obiektow sgsiednich (w tym budynku POP).

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania
. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robot objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,

b) zakorczenie robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktéry mowa w § 1
ust.1 - w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: ......ccccevevrcecrennnns

. Zmiana terminow zakorczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16

umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi koncowemu,
b) odbiorowi gwarancyjnemu.

Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1
umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktdrym mowa w §1,
po okresie 24 miesiecy gwarancji jakosSci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznaczy termin
i przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréow, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Strona41z10



,Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

5. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-b wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy
z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odmowi¢ podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem,
— moze zadac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ..cccceccerveenencncseenn. ztotych  (stownie:
................................................................................. ztotych).

W kwocie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych
do jego prawidtowego zakoniczenia, a nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, bedy one
rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztdw robdt sporzadzong zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 5. Konieczno$¢ wykonania tych robdt potwierdzona zostanie
protokotem koniecznosci spisanym przez Strony.

4. taczna wartos¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 3 nie moze przekroczyé 15% wartosci umowy o
ktérej mowa w ust. 1.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robdt podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatéw i sprzetu
zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza miastem
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za | kwartat 2023 r. kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6. Roboty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktorej mowa

w § 9 ust. 2.

9
Warunki ptatnosci i rozliczen

1. Zamawiajacy przewiduje jednorazowe rozliczenie Umowy po wykonaniu i odebraniu wszystkich
robot objetych przedmiotem Umowy, o ktéorym mowa w § 1 Umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony protokdét odbioru
robot.

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

4. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
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Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew (cesje) wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty
na okres 24 miesiecy liczagc od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad nie da sie usungé w terminie
czternastodniowym i wowczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami,
z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej
zwtoki.

W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robot do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymiw ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na
jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z faktury koficowej wystawionej przez Wykonawce.

Strona 6z 10



,Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy spowodowanej
dziataniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia okres$lonego w § 6 ust. 1
lit. b umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robét objetych
umowag w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy;

c) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy;

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w & 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezacych
po stronie Wykonawcy;

e) za nieprzedtozenie dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 lit. u umowy, w wysokosci 200 ztotych za kazdy taki przypadek;

f)  za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-e postanowienn umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,

przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone

w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (koricows)

przedstawiong do zapfaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos$¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartos$¢ faktur VAT, Zamawiajgcy
staje sie uprawniony do potracenia réznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje
mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ stron z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie
moze przekroczyc tacznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
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— Woykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazow przedstawiciela
Zamawiajgcego;

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty
w sposdb niezgodny z umowg albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy
i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.

4. Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 traktowane bedzie jako rozwigzanie
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robaét.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz ust. 3 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

c) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana termindéw realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 6 ust. 1 lit. b, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

a) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdzZnienia
przekazania Wykonawcy placu budowy, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek
kolizji z robotami wykonywanymi przez innych wykonawcow, wskutek wprowadzonych
rozwigzan szczegdlnych zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju,
wskutek wydtuzonych (ponad 30 dni od daty ztozenia dokumentéow) termindw uzgodnien
tymczasowej organizacji ruchu lub z zarzadcg infrastruktury kolejowej, itp;

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robot
lub do czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny, w tym np.
zwigzane z brakiem zgody zarzadcy infrastruktury kolejowej na wejscie na teren kolejowy
w celu wykonania robot.
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c) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamoéwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania
sity wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég,
przedtuzajacy sie stan epidemii, protesty mieszkaricow), majgcych wptyw na terminowos¢
dostaw lub wykonania robét budowlanych;

d) z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych
przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub
ulepszenia, bez ktérych mogg nie zosta¢ osiggniete zaktadane parametry, koniecznosc¢
zabezpieczenia obiektdw graniczacych z realizowang inwestycjg, itp.;

e) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, brak dostepnosci materiatdw na rynku w terminach pozwalajgcych na zachowanie
termindw umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajacy na prawidtowa realizacje przedmiotu zaméwienia. Okres wydtuzenia liczony bedzie
od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w § 8 ust. 1, majaca wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztéw przedtozong
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczgcych stawki procentowej
naleznego podatku VAT lub podatku akcyzowego;

b) w przypadku zlecenia robdét dodatkowych, w okolicznosciach ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania
dostaw lub robot dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia,
a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych moga nie
zostac osiggniete zaktadane parametry.

Inne zmiany zapisow umowy mozliwe sg w przypadku:
a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.).
Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:
a) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamowienia (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych.
Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci propozycje zmiany i jej uzasadnienie.
Warunkiem wprowadzenia zmian bedzie ich szczegétowe pisemne uzasadnienie. Zmiana
postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
przedmiotu umowy bedzie ........cccocvvveieericirce

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..ot

Wykonaweca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

Strona9:z10



,Prace remontowe wiaduktu kolejowego w Solcu Kujawskim”

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze wspdlnych mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu.

W przypadku niemoznosci rozwigzania sporow wyniktych na tle realizacji umowy w drodze
negocjacji, beda one rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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