



Porozumienie nr PKSi. 0723 - 2 - 124/2010

Zawarte w dniu: 28.07.2010 w Toruniu, w sprawie współdziałania z: Gmina Solec Kujawski przy realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez

1. Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa
2. Franciszka Złotnikiewicza – Członka Zarządu Województwa

zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem Końcowym

a

Gminą Solec Kujawski, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski - w której imieniu działa(ją):

Antoni Nawrocki – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

zwaną w dalszej części umowy Partnerem, będącym organem prowadzącym dla następujących szkół:

1. Zespół Szkół w Solcu Kujawskim, ul. Kościuszki 12, 86-050 Solec Kujawski
(nazwa szkoły)
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację, ul. Słowackiego 4, 86-050 Solec Kujawski
(nazwa szkoły)

zwanymi dalej Uczestnikami projektu.

§ 1

Przedmiot porozumienia

Strony porozumienia zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na:

- 1) przygotowaniu do realizacji zadania wdrożenia projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego”
- 2) po uzyskaniu dofinansowania przez Beneficjenta Końcowego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – wspólnego wdrożenia Projektu „e-Usługi –

e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego" zwanego dalej „Projektem”.

§ 2

Zakres projektu

W ramach modułu „e-Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim” Projektu oddziały od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego.

§ 3

Harmonogram

Harmonogram i terminy realizacji projektu zostaną określone aneksem do niniejszego porozumienia po uzyskaniu dofinansowania Projektu ze środków EFRR.

§ 4

Finansowanie projektu

1. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 1, strony porozumienia będą ubiegać się o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Wkład własny kosztów projektu realizowanego po stronie Partnera będzie określony w aneksie do niniejszego porozumienia.
3. Szczegółowy zakres rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia, finansowanie Projektu, zostaną określone aneksem do niniejszego porozumienia.

§ 5

Przygotowanie i realizacja projektu

1. Realizacja zadania i ustalenia szczegółowe dokonywane będą w trybie roboczym przez odpowiednie służby Beneficjenta Końcowego oraz Partnera podpisującego porozumienie. W tym celu – Partner w terminie 14 dni od podpisania niniejszego porozumienia wyznaczy koordynatora.
2. W celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia strony powołają Zespół ds. Koordynacji, Realizacji i Monitorowania Projektu w skład, którego wejdą przedstawiciele Partnerów i Beneficjenta Końcowego. Kierownikiem zespołu będzie przedstawiciel Beneficjenta Końcowego.
3. Do zadań Zespołu ds. Koordynacji, Realizacji i Monitorowania Projektu należeć będzie w szczególności:
 - 1) określenie zakresu zadań, i analiza potrzeb w ramach wspólnej realizacji projektu;
 - 2) koordynacja Projektu w celu zapewnienia: organizacji, administracji, realizacji, finansowania i sprawozdawczości zgodnie z wymogami wynikającymi ze współfinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - 3) analizowanie dokumentacji związane z udzielanymi zamówieniami publicznymi w ramach realizacji projektu, w tym projektów umów;
 - 4) kontrola realizacji projektu;
 - 5) kontrola kosztów inwestycji;
 - 6) bieżąca współpraca z zespołem realizującym projekt.
4. Partner upoważnia Beneficjenta Końcowego do:
 - 1) prowadzenia bieżących działań w zakresie przygotowania i realizacji projektu;

- 2) występowania w jego imieniu w kontaktach z innymi podmiotami w sprawach dotyczących projektu.

§ 6

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Beneficjenta Końcowego należy:
 - 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących;
 - 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących;
 - 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację projektu w częściach go dotyczących;
 - 4) zapewnienie środków finansowych w częściach go dotyczących;
 - 5) przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowane jego realizacji ze środków RPO WKP;
 - 6) delegowanie osób do pracy w zespole ds. koordynacji, realizacji i monitorowania projektu;
 - 7) zawieranie umów na realizację projektu z wykonawcami przy współudziale kierownika projektu;
 - 8) monitorowanie realizacji projektu;
 - 9) promocja projektu;
 - 10) dokonanie wyboru kierownika projektu oraz określenie jego zadań;
 - 11) powołanie zespołu projektowego w celu przygotowania założeń programowych realizacji projektu oraz dokumentacji technicznej;
 - 12) stały nadzór nad zespołem projektowym;
 - 13) przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki z RPO WKP oraz niezbędnej dokumentacji stanowiącej załączniki do niego;
 - 14) obsługa prawna projektu;
 - 15) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;

2. Do obowiązków Partnera projektu należy:
 - 1) sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w częściach go dotyczących;
 - 2) przygotowanie dokumentacji technicznej w częściach go dotyczących;
 - 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji formalno – prawnych warunkujących realizację inwestycji w części go dotyczącej;
 - 4) zapewnienie środków finansowych;
 - 5) przekazanie Beneficjentowi Końcowemu wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowane ze środków EFRR, w tym oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia;
 - 6) wykorzystanie zakupionego w ramach projektu zestawu tablic multimedialnych do nauczania interaktywnego w działach od I do III szkół podstawowych zgodnie z celami projektu;
 - 7) tworzenie w ramach projektu i przekazywanie wytworzonych treści multimedialnych Beneficjentowi Końcowemu do zamieszczenia na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej utworzonej w ramach projektu;
 - 8) promocja projektu;
 - 9) zapewnienia osiągnięcia wskaźników projektu i dostarczenie informacji o efektach projektu w okresie monitorowania inwestycji do 5 lat po jej zakończeniu w części go dotyczącej;

- 10) wywiązywania się z pozostałych zobowiązań wynikających z podpisania umowy dofinansowania projektu z Beneficjentem Końcowym.
3. Rozszerzenia obowiązków Partnera i Beneficjenta Końcowego może nastąpić w drodze aneksu do niniejszego porozumienia.
4. Partner ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.

§ 7

Własność Majątku uzyskanego w ramach Projektu

1. Majątek uzyskany w ramach projektu należy do Partnera lub Beneficjenta Końcowego zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym, określonym w aneksie do porozumienia.
2. Strony zobowiązują się do utrzymania i użytkowania otrzymanego majątku finansowanego ze środków EFRR zgodnie z celem niniejszego projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

§ 8

Trwałość Projektu


1. Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia trwałości projektu, po jego zrealizowaniu poprzez jego utrzymanie, rozwijanie i rozbudowywanie.
2. Zobowiązania finansowe stron umowy, jakie mogą pojawić się w związku z zapewnieniem trwałości projektu, zostaną uregulowane odrębnymi umowami.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia umowy.
4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

z up. Marszałka Województwa
Wicemarszałek Województwa


Michał Karolko (1)

.....
Beneficjent Końcowy
Województwo Kujawsko – Pomorskie

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Franciszek Złotnikiewicz (1)


BURMISTRZ

mgr Antoni Nawrocki

.....
Partner
Jednostka Samorządu Terytorialnego


SKARBNIK
Miasta i Gminy

Strona 4 z 4


Barbara Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dr Małgorzata Szalewska
RADCA PRAWNY



Aneks

do porozumienia Nr PRSI.0723-2-124/2010 z dnia 28.06.2010 r.,
w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „e-Uslugi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

zawarty w dniu 15 grudnia 2010 r. w Toruniu pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez

1. Edwarda Hartwicha – Wicemarszałka Województwa
2. Michała Korolko – Członka Zarządu Województwa

zwanym w dalszej części umowy **Beneficjentem Końcowym**

a

Gminą Solec Kujawski z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski - w której imieniu działa(ją):


Antoni Nawrocki – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

zwaną w dalszej części umowy **Partnerem**

§ 1

Strony działając na podstawie § 4 ust. 2 i 3 zawartego Porozumienia wprowadzają w § 4 następujące zmiany:

- 1) po ust. 2 dodany jest ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Partner zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 68 735,19 zł (słownie) sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 19/100 co stanowi 25% całkowitej wartości realizacji inwestycji w jednostkach/jednostce Partnera”.
- 2) po ust. 3 dodany jest ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kwota określona w ust. 2a niniejszego aneksu do porozumienia zostanie przekazana na rachunek utworzony do projektu 28 1020 5011 0000 9202 0172 2610 należący do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie noty obciążeniowej w terminie 5 dni od dnia dostarczenia przez Beneficjenta Końcowego tej noty, jednak nie później niż do 27 grudnia 2010 r. w przypadku realizacji zadania w roku 2010”.








§ 2

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

<p>Członek Zarządu (Beneficjent końcowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego)</p>  <p>Michał Korolko (2)</p>	<p>(Partner Jednostka Samorządu Terytorialnego)</p> <p>Gmina Solec Kujawski</p> <p>BURMISTRZ</p>  <p>mgr Antoni Nawrocki</p>
<p>Skarbnik Województwa Dyrektor Departamentu Finansów</p>  <p>Paweł Adamczyk (1)</p>	<p>Nicemarszałek Województwa</p>  <p>Edward Hartwich</p>
	<p>SKARBNIK Miasta i Gminy</p>  <p>mgr Alina Kowalska</p>