Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim..

Projekt Umowy

W dNiU eceerveecnnnnnsennsennens w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.................................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy,

Przy Kontrasygnaci€ ....cccccevececceeneeeiveieeeree e — Skarbnika Miasta i Gminy

Z SIedzibg W e , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad REJONOWY W ,,,,,,111000110000, PO NUMeErem KRS ,,,,,,,000111000010003
NIP: ,,,,00000000000000s REGON: ,,,,,,,..,,,, Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego .................... zt, zwanym dalszej
tresci Umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
..................... ;) NI e ve s, ZOSTata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Budowa parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim.”
2. Zakres robot objetych przedmiotem umowy obejmuje:
— budowe parkingu na 116 + 2 miejsca postojowe wraz z jezdnig manewrowg o szerokosci 5,0
m i dtugosci 193,15 m,
— budowe chodnikéw od strony zachodniej parkingu wraz z ustawieniem stojakéw dla roweréw na 36
stanowisk,
— budowa zjazdu o szerokosci 5,0 m dla potaczenia parkingu z ul. Garbary (droga wojewddzka nr 204),
— budowa os$wietlenia parkingu,
— budowa odwodnienia parkingu wraz z wigczeniem do istniejgcej studni w ul. Garbary,
— budowa azurowego ogrodzenia po stronie pétnocnej parkingu.
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
1) ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z péZn. zm.), zwanej
dalej ,,ustawg Pzp”
2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm. ),
3) niniejszej umowie,
4) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej cze$ci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument umowy,
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2) Dokumentacja Projektowa, tj.: Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowy parkingu wraz z
oswietleniem przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”, sktadajgcy sie z:
— Projektu budowlano-wykonawczego — branza drogowa. Projektant: £. Szymczak.
—  Projektu budowlano-wykonawczego - branza elektryczna. Projektant A. Furmanski.
—  Projektu budowlano-wykonawczego - branza sanitarna. Projektant M. Pijanowska
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,,STWIOR”,
4) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
a) Formularz oferty,
b) Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3i 5.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

2) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;

3) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;

4) Zapewnienia biezagcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

5) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgca nadzér autorskich upowazniony jest Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru;

6) Statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robdt
objetych przedmiotem umowy;

7) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce
na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

8) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

9) Biezagcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje
sie, poza obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

1) Prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowg, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowsa,
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obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg
najlepszg wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

2) Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt
3;

3) Wykonawca moze dokonaé zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich
Wykonaweca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng
uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

4) Przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robdt do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;

5) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robdt w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 204, utrzymania
i zabezpieczenia przez caty okres realizacji robét i usuniecia po ich zakoniczeniu;

6) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét na placu budowy i w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 204 oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo osdb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nalezyta
ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

7) Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR ,,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

8) Wykonania prac przygotowawczych oraz robdét towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

9) Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

10) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

11) Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

12) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakorczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz
robét zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrdécié je do stanu poprzedniego na wtasny
koszt;

13) Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

14) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia odpowiednio odrebnej umowy lub aneksu;

15) Usuniecia wszelkich wad i (lub) usterek, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

16) Wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robot;
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17) Udostepnienia budowy dla organdéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

18) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce osdb i mienia (uszkodzenie ciata

lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§5

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek jest
zobowigzany podjgé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu
budowy i wokoét placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,,ustawa
o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, Wykonawca
na witasny koszt oczysci i odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone w odlegtosci do 10 kilometrow od placu budowy.
Odzyski materiatdow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Zamawiajgcego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy
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ul. Garbary lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 5 km od placu
budowy.

Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdéb uporzagdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,
2) zakonczenie robot objetych przedmiotem umowy i zgtoszenie gotowosci do odbioru:
20.12.2017 r.
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.
§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi koncowemu,

3) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdiniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w
Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,
po okresie ......ccceeennenne. uzytkowania. Zamawiajgcy wyznaczy termin i przeprowadzi odbior
gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji i rekojmi.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiordow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad lub (i)
usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady lub (i) usterki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad lub (i) usterek w
wyznaczonym terminie;

2) jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

— moze odmoéwi¢ podpisania protokotu i zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady lub (i) usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem,

— moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa

w § 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w wysokosSCi ......cccccvveirennnnns ztotych (stownie:

................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robét

dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robot

sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3. Konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych potwierdzona zostanie protokdétem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz

Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.

2, Wykonawca przedstawi kalkulacje robot, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi

naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz skfadniki kalkulacyjne i srednie ceny

robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach , SEKOCENBUD”
obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za Il kwartat

2017 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda

negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze

koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen

1. Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktury czesciowej, wystawionej po wykonaniu co najmniej 30% wartosci roboét, w
oparciu o protokét zaawansowania (Swiadectwo ptatnosci) elementéw robdt
wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow. Procentowe
zaawansowanie wykonania robdét winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzié
Zamawiajacy.

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koncowego $wiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy,
z zastrzezeniem § 8 ust. 4.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5,
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
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3. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Wykonawcy.

4. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okresSlonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia
Wykonawcy za kolejny etap robot jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w
szczegOlnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez
Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg podwykonawczg.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

7. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona

poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane na podstawie umowy roboty na

OKres ..coeeveveereee. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru konicowego przedmiotu

umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub (i)

usterki (ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej

informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad lub (i) usterek tych nie da sie
usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony

miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.

W przypadku nie usuniecia wad lub (i) usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze

naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1

umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na .....cceeeeeeeene zt

(SHOWNIE: ettt sttt e st s s et ee et s e s s e e s st e seransens ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w

Ofercie.

Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$é zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty

zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu

zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
8§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtfasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

............................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY: ......ccccceirieineiniece et e es e e e st st s eaeas

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,
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10.

11.

12.

13.

14.

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14

dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
niniejszg umowg dla tych robdt.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okres$lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 do 14.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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5. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

1.

4.

§14
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy dzien opdznienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 pkt 2 umowy;

za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad lub (i) usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

za nieprawidfowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowien umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokosé zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub
korncowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzisza niz warto$é faktur VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia réznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,
ktdra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w § 11.
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1.

S

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci

powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie

stosownego o$wiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreSlonym w § 6 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego
zfozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dfuzej niz 14 dni;

d) Woykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,

f) Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8
ust. 1;

2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposOb niezgodny z umowgq albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢

uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku
na dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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b)

c)

d)

f)

h)

j)

k)

8§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 2, w nastepujgcych przypadkach
majacych wptyw na ich terminowg realizacje:

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, opdznienia w udostepnieniu frontu robét
wskutek realizacji robdt sieciowych przez innego wykonawce itp;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci zarzgdcéw
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdéwienia w terminie pierwotnym
wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki,
protesty mieszkancéw, itp.) majgcych wptyw na terminowos¢ wykonania robaot.

W przypadku wystgpienia wyjgtkowo trudnych warunkdw atmosferycznych, np. intensywnych opadéw
atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia w ciggu doby $rednich
temperatur ponizej 0 stopni C itp.;

w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego dla zapewnienia
prawidtowe]j realizacji zadan objetych odrebnym zamdwieniem, prowadzonym w obrebie terenu
objetego przedmiotem zamdwienia (np. wycinka drzew);

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie bedacych zamdwieniami dodatkowymi w
rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robdét, nie bedy odstepowa¢ w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej
ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
(w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét lub pojawienia
sie materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt;
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[) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

m) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w Zzycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na

prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia

liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2.  Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majgcych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania robét,
ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do
jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

3. Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdéwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

4. Inne zmiany zapiséw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drdg, przepisy p-poz. itp.);
b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.
§17
Inne postanowienia

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
PrZEAMIOTU UMOWY ..c.eeeeieiirietieieeeenre et ereeeeeraesseseesbestesreesaesaesseasessesresnness

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: ..ottt e r et e e e b saesanaerans

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac w drodze
wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwiend publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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