Budowa ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej nr 051095C w Solcu Kujawskim..

Umowa Nnr .......ceeeeeereeeennnees

W dNiu ccencccseesnniennnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»<Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.................................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy,

Przy KONTrasygNacie .....ccueevereireereeeseniesieseeses e cene e e eeaens — Skarbnika Miasta i Gminy

a

Z SIedzibg W e , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......ccceeceeveeeeeee... pod  numerem KRS
.......................... NIP: ....ccoeeeeees; REGON: .. WYsoOkoSC  kapitatu  zaktadowego

.................... zt, zwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
..................... , N e ce e, ZOStata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Budowa ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej nr 051095C w Solcu Kujawskim..
2. Zakres roboét objetych przedmiotem umowy obejmuje:
1) budowe drég gminnych o dtugosci ok. 1,2 km, w tym: budowa ul. Ogrodowej (droga gminna
nr 051052C), budowa drogi nr 051095C, tgczacej ul. Bydgoska (droga wojewddzka nr 394) z
ul. Ogrodowsg;
2) przebudowe skrzyzowan ul. Ogrodowej i drogi gminnej 051095C z drogg wojewddzkg nr 394
(ul. Bydgoska);
3) usuniecie kolizji energetycznych;
4) usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych;
5) budowe i przebudowe oswietlenia ulicy Ogrodowej;
6) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drdég, zgodnie z projektem organizacji
ruchu.
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
1) ustawie Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z péZn. zm.), zwanej
dalej ,,ustawg Pzp”
2) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z pdzn. zm. ),
3) niniejszej umowie,
4) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej cze$ci, w nastepujacej kolejnosci:
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1) Dokument umowy,
2) Dokumentacja Projektowa, sktadajaca sie z:
a) Dokumentacji projektowej ,Budowy ulicy Ogrodowej w Solcu”, opracowanej przez jednostke
projektowg: AGADOR S.C. z Bydgoszczy, sktadajacej sie z:
— Projektu budowlanego wielobranzowego.,
—  Projektu wykonawczego. Branza drogowa.
— Projektu wykonawczego. Branza elektryczna. Projekt oswietlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w
Solcu Kujawskim,
— Projektu wykonawczego. Branza elektryczna. Projekt przebudowy kolizji energetycznych na ulicy
Ogrodowej w Solcu Kujawskim,
—  Projektu wykonawczego. Branza teletechniczna.
— Projektu wykonawczego. Branza zielen. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem,
— Projektu wykonawczego. Branza sanitarna. Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej.
— Projektu wykonawczego. Branza drogi. Projekt statej organizacji ruchu drogowego
b) Opinii geotechnicznej odnosnie budowy ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim opracowanej przez PG
Gruntownia z Bydgoszczy;
c) Projektu budowlanego. Branza drogowa. Przebudowa drogi gminnej 051095 C w Solcu Kujawskim
opracowanego przez jednostke projektowa: AGADOR S.C. z Bydgoszczy;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWIOR”,
4) Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
a) Formularz oferty,
b) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z
etapu postepowania przetargowego.
2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3i 5.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

2) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy 1
egzemplarza Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i
Dziennikiem Budowy;

3) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy;

4) Zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robét objetych przedmiotem umowy w dniu

przekazania placu budowy;

5) Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgca nadzér autorskich upowazniony jest Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru;
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6) Statej wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét

objetych przedmiotem umowy;

7) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce

na etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

8) Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
9) Biezacego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z

inwestycja, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy

1. Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowiazuje
sie, poza obowigzkami wynikajacymi ze STWIOR, do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Prawidtowego wykonania wszystkich robdét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, umowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg
najlepszg wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie
Wykonawcy w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt
3;

Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng
uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;
Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenn i dokumentédw niezbednych do zgtoszenia
rozpoczecia robdét do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;
Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia
przed rozpoczeciem robét objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowej
organizacji ruchu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robét w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze
bezpieczenstwo osdb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic nalezyta
ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia mozliwosci dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej oraz drodze
gminnej 051095C w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym budowy tymczasowych
dojazdow i dojs¢;

Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR ,,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robodt;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);
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11) Dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do harmonogramu prac sieciowych (w
zakresie budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej) oraz koordynowania realizacji
przedmiotu umowy z realizacjg robét przez innego wykonawce na placu budowy;

12) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzagdzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

13) Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

14) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoniczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz
robot zanikajgcych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego na wtasny
koszt;

15) Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

16) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia odpowiednio odrebnej umowy lub aneksu;

17) Usuniecia wszelkich wad i (lub) usterek, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
trwania robot, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

18) Wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robdt;

19) Udostepnienia budowy dla organdéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac
objetych przedmiotem umowy;

20) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci

za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata

lub $mier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczerstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robét oraz w trakcie

usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

§5
Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robo6t oraz usuwania ewentualnych wad i (lub) usterek jest
zobowigzany podjgé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na placu
budowy i wokét placu budowy.
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10.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm. — ,ustawa
o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych, Wykonawca
na wtasny koszt oczysci i odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone w odlegtosci do 10 kilometréw od placu budowy.
Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul.
Garbary lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu
budowy.
Rozbidorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajagcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.
§6
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
1) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy,
2) zakonczenie robot objetych przedmiotem umowy i zgtoszenie gotowosci do odbioru:
30.11.2018r.
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbiorowi koncowemu,

3) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéow

niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w

ciaggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego

powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w

Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym

mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 14

dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora

Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,

po okresie ... gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbidr

gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji i rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy

wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako

wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad lub (i)

usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad lub (i) usterek w
wyznaczonym terminie;

2) jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

— moze odmdwié podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, jezeli wady lub (i) usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem,

— moze zgdac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiaja
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1, zgodnie z Oferta Wykonawcy, W wWysOKoSCi ....cccccccevivriecernnns ztotych (stownie:
................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia zajdzie koniecznos¢ wykonania niezbednych robét
dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robét
sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3. Konieczno$¢ wykonania robodt
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dodatkowych potwierdzona zostanie protokdtem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét, o ktérych mowa w ust.
2, Wykonawca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe roboét podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztédw), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktaddw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i $rednie ceny robocizny, materiatéw i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za IV kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegaé bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze
koricowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. b.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
1. Rozliczenie finansowe umowy nastepowacd bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokot
zaawansowania (Swiadectwo ptatnosci) elementéw robdt wycenionych przez
Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw. Procentowe zaawansowanie wykonania
robot winien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie
wykonania robdt dla danego elementu przedstawionego do fakturowania na
Swiadectwie pfatnosci nie moze by¢é mniejsze niz 30% wartosci elementu, z
zastrzezeniem, ze warto$¢ wynikajaca z podsumowania wystawionych swiadectw nie
moze przekroczy¢ 80% wartosci, okreslonej w § 8 ust.1 umowy,

b) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robdt,
przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie koncowego $wiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy,
z zastrzezeniem § 8 ust. 4.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3, przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Wykonawcy.

4. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia
Wykonawcy za kolejny etap robot jest przedstawienie dowoddw, potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w
szczegdblnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez
Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych umowg podwykonawczg.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Zamawiajacy moze dokonad bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

7. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ....coccevvveiuenns miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub (i)
usterki (ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej
informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad lub (i) usterek tych nie da sie
usungc¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad lub (i) usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robot ustalonej w §8 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na ....ccceceeeuenne zt
(STOMWNIE: ettt et e et besreseesbesaesae st s ebbesbesnee st sbesnnsnnae ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w
Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
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Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
8§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

............................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY: ......ccccieieiniereiceee st eetaeresee e sve st e sesssessenans

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca

jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a  Wykonawca
i  powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
7adanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,
2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,
4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
niniejsza umowa dla tych robét.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 do 14.
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19.

20.

21.

=

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

8§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace posiadanie waznej, optaconej umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi

w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie.

§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 pkt 2 umowy;
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2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,

3) za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wad lub (i) usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,

4) w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy;

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zaptatg;

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowiern umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkéd,

przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w

pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowa lub

korncowg) przedstawiong do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzisza niz wartos¢ faktur VAT,

Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci,

ktdra przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji

Umowy, nie moze przekroczyé tacznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1

umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub

zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
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b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w § 6 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

f) Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8
ust. 1;

2) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w
sposdb niezgodny z umowg albo w sposéb razacy narusza inne postanowienia umowy i
pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako odstgpienie
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpita okolicznos¢
uzasadniajgca odstgpienie od umowy i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku
na dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w §6 ust. 2, w nastepujacych przypadkach
majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

a) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, opdznienia w udostepnieniu frontu robét
wskutek realizacji robot sieciowych przez innego wykonawce itp;

b) gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji i
innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci zarzagdcow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;
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c)

d)

f)

h)

j)

k)

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamowienia w terminie pierwotnym
wykonania robdt z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki
itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

W przypadku wystgpienia wyjgtkowo trudnych warunkdw atmosferycznych, np. intensywnych opadéw
atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia temperatur ujemnych w
ciggu doby ponizej - 5 stopni C w miesigcu marcu lub kwietniu itp.;

w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego dla zapewnienia
prawidtowe]j realizacji zadan objetych odrebnym zamdwieniem, prowadzonym w obrebie terenu
objetego przedmiotem zamdwienia;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje potrzeba
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie bedacych zamdwieniami dodatkowymi w
rozumieniu ustawy Pzp i nie objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry;
z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany dokonane
zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona zostanie
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany dokonane
zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowa¢ w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej
ustawy;

wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
(w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub pojawienia
sie materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

m)zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w 2zycie umowy,

wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

2.

Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:

a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego

podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania robdt,
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ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a koniecznych do
jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdéwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

Inne zmiany zapisow umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy, wywotujgcych
potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drdg, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéw udziatu.

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach w zakresie
PrZedmMiotu UMOWY ...cocceeeiiriictieieeieeste st ee et eettes e e stesresre et assaes e e seeseesnness
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: .ottt s st e sneraes
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac w drodze
wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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