W dniu e, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7; 86-
050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Terese Substyk — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

przy kontrasygnacie Aliny Kowalskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

........................................................................................................................... ;.

ZSIedzibg cooceveeecece , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod
nr KRS ....oceeeeeeeee. NIP i, , REGON ...ccccoiiiiieeee, , zwanymi w dalszej tresci umowy
Wykonawca, reprezentowanymi przez:

zwanych facznie w tresci umowy Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod nr ... Z dNia e, r., zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:

»Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego
przebudowa na potrzeby szkoty muzycznej”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych oraz instalacyjnych, opisanych
szczegdtowo w:

a) projektach budowlano-wykonawczych opracowanych przez jednostke projektowg KREMER GRAF
Sebastian Kremer z Gdanska sktadajacg sie z tomow:

— Remont polegajacy na termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w Solcu Kujawskim
przy ul. 23 Stycznia 13

— Przebudowa budynku po Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i Zawodowych na potrzeby szkoty
muzycznej | stopnia w Solcu Kujawskim — tom |

— Przebudowa budynku po Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i Zawodowych na potrzeby szkoty
muzycznej | stopnia w Solcu Kujawskim — tom |l

— Przebudowa budynku po Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i Zawodowych na potrzeby szkoty
muzycznej | stopnia w Solcu Kujawskim — Budowa przytacza wodociggowego dla budynku szkoty
()

b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej STWIiOR),

c) Ofercie Wykonawcy.

3. W ramach umowy nalezy wykonac prace termomodernizacyjne:

— ocieplenie dachow: ptaskiego — styropapg, mansardowego - wetng mineralng,

— wymiane nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem oryginalnych podziatéw i
elementdéw dekoracyjnych istniejgcych okien i drzwi,

— wymiane istniejgcego oswietlenia na energooszczedne, z ledowymi zrédtami Swiatta,

— budowe instalacji fotowoltaicznej dla zasilania urzadzen elektrycznych w budynku,

— wymiane grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania.
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oraz przebudowe obiektu obejmujgcg m.in.:

prace demontazowe: rozbiérki stropéw miedzykondygnacyjnych i dachu — dla wykonania szybu

windowego, rozbidrki wskazanych scian dziatowych, stolarki drzwiowej, okfadzin $ciennych,

demontaze wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, armatury i ceramiki itp.,

wykonanie nowych podziatéw pomieszczen za pomoca systemowych konstrukcji scian dziatowych

z ptyt GK,

wykonanie szachtéw instalacyjnych i budowe szybu windowego na potrzeby dZzwigu osobowego,

przebudowe istniejgcych weztdw sanitarnych,

wykonanie nowego podziatu budynku na strefy pozarowe,

prace wykonczeniowe: sufity podwieszone, nowe wyktadziny podtég, scian, prace tynkarskie i

malarskie, remont schodéw wewnetrznych, montaz wyposazenia statego: stolarka drzwiowa,

drewniane barierki, zastony akustyczne, systemowe sceny itp.,

wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku,

wykonanie instalacji sygnalizacji i wykrywania pozaru,

budowe nowego przytacza wody.

Roboty bedace przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w

dokumentach umowy opisanych w § 2 niniejszej umowy oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.), zwanej dalej
ustawa ,,Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z pdzn. zm.),

c) ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dn. 23.07.2003 r (Dz.U. z 2014 r, poz.
1446 z pdin.zm.),

d) niniejszej umowie,

e) normach i przepisach szczegétowych.

§2

Dokumenty Umowy
Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzgce niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
umowa,
Dokumentacja projektowa wymieniona w §1 ust. 2 lit. a), zwana dalej PROJEKTEM, na podstawie
ktorej wydane zostaty decyzje:
nr 299/2017 z dn. 08.03.2017 r (WB.6740.247.2017) — na remont wraz z termomodernizacjg
budynku uzytecznosci publicznej po Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i Zawodowych (obiekt
wpisany do rejestru zabytkdw) na terenie dziatki nr 717/3 W Solcu Kujawskim;
nr 1173/2017 z dn. 31.07.2017 r (WB.6740.1174.2017) — na przebudowe budynku uzytecznosci
publicznej po Zespole Szkdt Ogodlnoksztatcgeych i Zawodowych (obiekt wpisany do rejestru
zabytkéw) na potrzeby szkoty muzycznej | stopnia, wewnetrzna instalacje wentylacji mechanicznej
w tym budynku i zagospodarowanie terenu na terenie dziatki 717/3 w Solcu Kujawskim;
nr 1191/2017 z dn. 03.08.2017 r (WB.6740.1532.2017) — na przytacze wodociggowe do budynku
szkoty na dziatce nr 717/3 w miejscowosci Solec Kujawski.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zwane dalej ,,STWiOR”;
Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
Formularz oferty,
Kosztorys ofertowy - Zbiorcze Zestawienie Kosztow;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.
Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikuja.

§3
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a)
b)

c)

d)

e)

b)

d)

e)

f)

h)
i)

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu
umowy;
zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go
przez Wykonawce,
dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy,
biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z robotami
bedacymi przedmiotem umowy, ale moggcych mieé wptyw na przebieg realizacji umowy,

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji
PROJEKTU i STWIOR i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty protokdlarnego przejecia placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczen finansowych za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy.
Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza obowigzkami wynikajacymi z
STWIOR, do:
nalezytego wykonania wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
umowa, PROJEKTEM, szczegdtowymi przepisami, normami polskimi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;
zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym personelu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie wskazanego w
Ofercie Wykonawcy personelu w trakcie trwania umowy jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje
proponowanego personelu zastepujgcego, bedg spetniaty co najmniej wymagania okreslone
w SIWZ. Wynagrodzenie umowne z tytutu wymiany personelu nie ulegnie zmianie;
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob przewidzianych do wykonania nastepujacych
czynnosci: roboty konstrukcyjne (wykonanie konstrukcji szybu windowego na potrzeby montazu
dzwigu osobowego), roboty izolacyjne (izolacja termiczna dachu mansardowego wetng mineralng
oraz dachu ptaskiego styropapa), zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy,
przedtozenia Zamawiajagcemu, na kazde jego wezwanie, aktualnego wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umow o prace, jak rowniez kazdorazowo - w razie zmiany osobowej
pracownika. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w wykazie, moze z3adac
przedstawienia umdw o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy wynagrodzenia);
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy,
informowania przedstawiciela Zamawiajgcego z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych o terminie
zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych zgodnie z STWIOR. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
wykonania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych oraz ponoszenia kosztéow
zuzycia wody i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpaddw z placu budowy,
przestrzegania przepiséw bhp oraz ochrony ppoz. na placu budowy,
opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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j)

k)

m)

n)

q)

r)

s)

N

1.
a)
b)

Scistej wspdtpracy z Zamawiajagcym w zakresie organizacji, koordynacji i bezpieczenstwa
wykonywania robdt,

bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie realizacji przedmiotu umowy,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robdt bedzie
protokot koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego,

utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz jego oznaczenia,
urzadzenia,

przeprowadzenia na wtasny koszt préb, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

udostepnienia budowy organom kontrolnym do tego upowaznionym oraz uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajacych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem robdt objetych przedmiotem
umowy;

dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.),

uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji wszystkich urzadzen zagospodarowania placu
budowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.
usuniecia wszelkich wad lub (i) usterek, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
robét budowlanych, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz technicznie
uzasadniony,

zapewnienia ,okresu serwisowania” urzadzen wentylacyjnych oraz systemu sygnalizacji pozaru
SAP, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem warunkéw
szczegdtowych wynikajgcych z decyzji Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (WZN 12/2017 z dn. 25.01.2017 r., WZN 107/2017 z dn. 01.05.2017 r., WZN 147/2017
z d. 07.07.2017 r.) oraz wymogow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pdin.zm.) i Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265).

§5
Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

Rozpoczecie przedmiotu umowy, w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;
Zakonczenie robo6t do 31.07.2018 r.
Zapewnienie ,,okresu serwisowania” urzadzen wentylacyjnych oraz systemu wykrywania pozaru
(SAP) w okresie od zakoriczenia umowy i podpisania protokotu odbioru koricowego do
dnia:..veienenes .
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§6
Odbiory
Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
odbidr koricowy,
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odbidr pogwarancyjny.

Odbidr koncowy dokonany zostanie z udziatem Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR .

Odbiér robdt zanikajacych i podlegajgcych  zakryciu  bedzie dokonany  przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o
gotowosci danej czesci robot do odbioru. Wykonawca zgtosi gotowos¢ wpisem do dziennika
budowy i powiadomi o tym Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru koricowego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
1. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §
1, po okresie 60 miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbiér
pogwarancyjny w terminie co najmniej 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1 jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, o ktdrych mowa w § 16 ust. 1i 2.

O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - ¢), wad lub (i)
usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad lub (i) usterek;
jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

moze zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady lub (i) usterki uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

moze zgdac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady lub (i) usterki nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robdt objetych niniejszg umowsg,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym zataczonym do oferty Wykonawcy, w wysokosci
................................. ztotych (stownie: .....cvvveveveciececeeee ).
W powyiszej kwocie uwzgledniono podatek VAT W WySOKOSCI ...ccoovueveveeerenicvineeenennns ztotych
(STOWNIE: et ).
Podane przez Wykonawce wartosci w Kosztorysie ofertowym zatagczonym do oferty sg niezmienne
i wigzgce przez czas trwania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czesciowe wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 8.
Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy okreslone zostanie
w Swiadectwach Ptatnosci (Przejéciowych i Kocowym), sporzadzonych przez Wykonawce w
oparciu o ilosci faktycznie wykonanych robét, spisane w Ksigzce Obmiaréw Robodt, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny
jednostkowe tych robdt podane w Kosztorysie Ofertowym zatgczonym do Oferty Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajace
z dokumentacji przetargowej, ktdrych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca nie
mogt przewidzieé, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznosci sporzadzonych
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przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i Zmawiajgcego, okreslajgcych zasadnosé
wykonania robdét oraz ich warto$é. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
do zatwierdzenia kalkulacje robdt sporzadzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Wykonawca sporzadzi kalkulacje robdét dodatkowych lub zamiennych w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawarte w Kosztorysie Ofertowym zatgczonym do Oferty, a w przypadku braku
podstaw wyceny w tym Kosztorysie, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu o
kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przy zastosowaniu dostepnych katalogdédw naktaddw rzeczowych, w pierwszej
kolejnosci KNR, i sktadnikdw kalkulacyjnych oraz cen materiatéw i sprzetu przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym, a w przypadku ich braku, srednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD"” za IV kw. 2017 r.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w Koricowym
Swiadectwie Ptatnosci.

§8

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy na podstawie faktur przejsciowych wystawianych
przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu oraz faktury koricowej, obejmujgcej pozostate
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktur przejsSciowych beda przejsciowe swiadectwa ptatnosci,
sporzgdzone przez Wykonawcag zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, poswiadczone przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie koricowe swiadectwo ptatnosci wystawione po
zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu koricowego protokotu odbioru robdét, obejmujace
pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ewentualne wynagrodzenie dodatkowe
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 umowy.
Wykonawca dotgczy do faktur, o ktérych mowa w ust. 1, wykaz pracownikdw biorgcych udziat przy
realizacji umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 4, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ i traktowane bedzie jako nieprawidtowe realizowanie
postanowien umowy, co stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13
ust. 1 lite.
Faktury Wykonawcy winny by¢ wystawione na nabywce: Gmina Solec Kujawski, adres: 86-050
Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, NIP: 554-28-92-492.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur.
Faktury ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzezeniem § 11
ust. 11.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

§9
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koicowego przedmiotu umowy, na
zasadach okreslonych w KC (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z pdzn. zm).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robét.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady
lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da
sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub (i) usterek lub usunie wady
lub (i) usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13
niniejszej umowy oraz moze powierzy¢ usuniecie wad lub (i) usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w § 7 ust.1

umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na .......cccceecerveenes
PLN (STOWNIE: ettt ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ........ccocceveveeececeeceeneenns
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
uznania przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcow.
Jesli Wykonawca bedzie planowat zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt
budowlanych objetych niniejsza umowg, jest obowigzany w terminie 14 dni przed zawarciem
umowy z podwykonawecg lub jej zmiang, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od daty przediozenia projektu lub zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
lub jej zmiany, w sytuacji gdy jest ona niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgtosi pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana jest niezgodna
z wymaganiami SIWZ lub gdy przewidywany w niej termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ Podwykonawce wskazanego w ofercie,
zobowigzuje sie poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem
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11.

12.

uprzedniego uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu ustug, jak i osoby nowego
podwykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami
ust. 2, 3, 4 powyzej.

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca dotaczy do faktur VAT wystawianych dla Zamawiajgcego, oswiadczenia
podwykonawcdw, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o zaptacie wymagalnych
wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom powstatych z tytutu realizacji robét objetych
przedmiotem Umowy.

W razie odmowy zaptfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw umowy zawartej z podwykonawcy. Zamawiajgcemu
przystuguje, w takiej sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z
warunkéw umowy z podwykonawcg, dokonania ogledzin, a takze domagania sie od
podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 9 i 10 Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

8§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie 7gadaé przedtozenia przez Wykonawce kopii polis
ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

3.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
za kazdy dzien opdznienia w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 5 ust. 2 lub 3;
za kazdy dzien opdzinienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okre$lonego zgodnie z § 6 ust. 8 umowy,
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 umowy.
w przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
do robdt dotychczas wykonanych;
za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w lit. a-c postanowier umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy;
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zaptatg;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
0 podwykonawstwo;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w wysokosci
poniesionych szkéd, przenoszacej wysokos¢ zastrzezonej kary.

§14

Warunki odstgpienia i wypowiedzenia umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji, zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;
Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpifa
poprawa ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 lit. c umowy.
Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie
umowy z winy Wykonawcy.
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b)

c)

d)

a)

Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia badz wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia od umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie umowy;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umoway, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§15
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane termindéw realizacji przedmiotu umowy, opisanych w § 5 ust. 2 lub 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegblnosci zalecen i postanowied Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabytkow,
zarzadcow infrastruktury itp;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robét z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkow i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
losowe, katastrofy, strajki itp.) majgcych wptyw na terminowos¢ wykonania robét;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robdt, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych mogg nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj.
uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robdt, nie bedy odstepowac w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
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a)

b)

Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

wskutek wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot lub
pojawienia sie materiatdw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takze w przypadku rozwigzan proekologicznych,
jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy p-poz. itp.);

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajacy na prawidtowa realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.

Zmiane wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia, opisanego w §7 ust.1, w nastepujacych
przypadkach:

w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczgcych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku réznic obmiarowych stwierdzonych obmiarem powykonawczym w stosunku do
przedmiaréw robdt stanowigcych podstawe wyceny ofertowe;j;

w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktdérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegélnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktédrych moga nie zostac
osiaggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

Nie wymagaja zgody pisemnej stron zmiany nieistotne umowy w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Pzp, a szczegdlnosci:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcoéw itp.);

zmiana danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
whniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§16
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Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji umowy
DEAZIE et
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji umowy bedzie
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkdéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
rozpatrywaé¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania beda
rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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