W dniu e, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7; 86-
050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Terese Substyk — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

przy kontrasygnacie Aliny Kowalskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

........................................................................................................................... ;.

ZSIedzibg cooceveeecece , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod
nr KRS ....oceeeeeeeee. NIP i, , REGON ...ccccoiiiiieeee, , zwanymi w dalszej tresci umowy
Wykonawca, reprezentowanymi przez:

zwanych facznie w tresci umowy Stronami, na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod nr ... Z dNia e, r., zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:

,Termomodernizacja oraz przebudowa budynku $wietlicy Jagéddka przy ul. Kujawskiej 17a w
Solcu Kujawskim”.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych oraz instalacyjnych, opisanych

szczegdtowo w:

a) projektach budowlano-wykonawczych opracowanych przez Zaktad Projektowania i Ustug
Budowlanych ,,BENBUD” z Grudzigdza, ktére sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

— Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi

— Przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej ,Jagdédka” wraz z zagospodarowaniem terenu
branza budowlana i architektoniczna

— Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej ,Jagddka” wraz z zagospodarowaniem terenu
branza sanitarna

— Przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej ,Jagédka” wraz z zagospodarowaniem terenu
instalacje elektryczne

— Przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej ,Jagédka” wraz z zagospodarowaniem terenu
branza teletechniczna

a) ,Uzupetnieniu do projektéw budowlano-wykonawczych”

b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (zwanych dalej STWIOR),

c) Ofercie Wykonawcy.

3. W ramach umowy nalezy wykonac prace termomodernizacyjne:

— ocieplenie dachu wetng mineralng granulowang wraz z wymiang pokrycia dachowego,

— ocieplenie $cian zewnetrznych,

— wymiane nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej,

— wymiane istniejgcego oswietlenia na energooszczedne, z ledowymi zrédtami swiatta wraz z
wymiang instalacji oswietleniowej,
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b)

— budowe instalacji fotowoltaicznej dla zasilania urzadzen elektrycznych w budynku wraz z
przebudows instalacji odgromowej,

— izolacje instalacji centralnego ogrzewania

oraz przebudowe obiektu obejmujgcg m.in.:

— budowe przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej,

— prace demontazowe w budynku,

— wykonanie nowych podziatéw pomieszczen,

— prace wykonczeniowe: prace tynkarskie, nowe wyktadziny podtég, scian, prace malarskie,
wymiane stolarki drzwiowej, itp.,

— wykonanie zewnetrznych zadaszen nad wejsciami do budynku oraz nad tarasem,

- wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych,
wodociggowych i co,

— wykonanie elementdw instalacji wentylacji mechanicznej w budynku,

— wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania oraz monitoringu zewnetrznego,

— wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu oraz zagospodarowania dziatki w ograniczonym
zakresie.

Roboty bedace przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w

dokumentach umowy opisanych w § 2 niniejszej umowy oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.), zwanej dalej
ustawa ,,Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z pdzn. zm.),

c) niniejszej umowie,

d) normach i przepisach szczegotowych.

§2

Dokumenty Umowy
Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz beda odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
umowa,
Dokumentacja projektowa wymieniona w §1 ust. 2 lit. a), zwana dalej PROJEKTEM, na podstawie
ktérej wydana zostata decyzja nr 1648/2017r. z dnia 06.10.2017r (WB.6740.1501.2017) na
przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej ,Jagédka” z budowg wentylacji mechanicznej,
zewnetrznego oswietlenia terenu i 29 miejsc postojowych na terenie dziatki nr 1118/4 oraz
przytaczem wodociggowym PE ®40 od sieci wodociggowej na dziatce nr 1067/2 (przez dziatki nr
1094/1 i 1118/3) do budynku na dziatce nr 1118/4, przytgczem kanalizacyjnym PCV®160 od
budynku do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 1094/1 (przez dziatke 1118/3) i przytgczem
teletechnicznym od budynku do sieci na terenie dziatki nr 1094/1 w miejscowosci Solec Kujawski,
gmina Solec Kujawski.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zwane dalej ,,STWiOR”;
Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:
Formularz oferty,
Kosztorys ofertowy - Zbiorcze Zestawienie Kosztow;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.
Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktdre
modyfikuja.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
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b)

c)

d)

a)

b)

d)

f)

j)

k)

statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja przedmiotu
umowy;

zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go
przez Wykonawce,

dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy,

biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z robotami
bedgcymi przedmiotem umowy, ale mogacych mieé¢ wptyw na przebieg realizacji umowy,

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ oraz dokonat z nalezytg starannoscig weryfikacji
PROJEKTU i STWIOR i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty protokdlarnego przejecia placu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczen finansowych za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy.
Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza obowigzkami wynikajgcymi z
STWIOR, do:
nalezytego wykonania wszystkich robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
umowa, PROJEKTEM, szczegdtowymi przepisami, normami polskimi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;
zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w tym personelu
zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie wskazanego w
Ofercie Wykonawcy personelu w trakcie trwania umowy jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje
proponowanego personelu zastepujgcego, beda spetniaty co najmniej wymagania okreslone
w SIWZ. Wynagrodzenie umowne z tytutu wymiany personelu nie ulegnie zmianie;
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob przewidzianych do wykonania nastepujacych
czynnosci: roboty konstrukcyjne (wykonanie podciggu w Sali gtdwnej Swietlicy, wykonanie
nadprozy, wykonanie konstrukcji zadaszen nad wejsciami i nad tarasem), roboty pokrywcze dachu
oraz termomodernizacyjne dachu i elewacji, zgodnie z wybrang ofertg Wykonawcy,
przedtozenia Zamawiajagcemu, na kazde jego wezwanie, aktualnego wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umow o prace, jak rdwniez kazdorazowo - w razie zmiany osobowej
pracownika. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w wykazie, moze zadac
przedstawienia uméw o prace (z poszanowaniem zasady tajemnicy wynagrodzenia);
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy,
informowania przedstawiciela Zamawiajgcego z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych o terminie
zakonczenia robdét podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
wykonania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych oraz ponoszenia kosztéow
zuzycia wody i energii, odprowadzenia nieczystosci, usuwania odpadoéw z placu budowy;,
przestrzegania przepiséw bhp oraz ochrony ppoz. na placu budowy,
opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Scistej wspétpracy z Zamawiajagcym w zakresie organizacji, koordynacji i bezpieczenstwa
wykonywania robot,
bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie realizacji przedmiotu umowy,
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o)

p)
q)

N

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robdt bedzie
protokot koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego,
utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz jego oznaczenia,
urzadzenia,
przeprowadzenia na witasny koszt prob, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
udostepnienia budowy organom kontrolnym do tego upowaznionym oraz uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajacych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem robdt objetych przedmiotem
umowy;
dostarczenia pisemnej instrukcji obstugi dostarczonych urzadzen (w 3 egz.),
uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji wszystkich urzgdzen zagospodarowania placu
budowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
usuniecia wszelkich wad lub (i) usterek, stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
robot budowlanych, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuiszym niz technicznie
uzasadniony.
§5
Terminy wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

Rozpoczecie przedmiotu umowy, w dniu protokolarnego przekazania placu budowy;

Zakonczenie robdt do 31.08.2018 r.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §

15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§6

Odbiory
Przedmiot umowy podlega nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
odbidr koricowy,
odbidr pogwarancyjny.
Szczegbtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR .
Odbiér  robdét  zanikajgcych i podlegajgcych  zakryciu  bedzie  dokonany  przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o
gotowosci danej czesci robdt do odbioru. Wykonawca zgtosi gotowos¢ wpisem do dziennika
budowy i powiadomi o tym Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem odbioru koricowego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
1. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kornicowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §
1, po okresie ............. miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbidr
pogwarancyjny w terminie co najmniej 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktédrych mowa w ust.1 jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad lub (i) usterek bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1i 2.
O fakcie usuniecia wad lub (i) usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - c), wad lub (i)
usterek, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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jezeli wady lub (i) usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad lub (i) usterek;
jezeli wady lub (i) usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

moze zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady lub (i) usterki uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

moze zgdac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady lub (i) usterki nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robdt objetych niniejszg umowsg,
zgodnie z Kosztorysem ofertowym zatagczonym do oferty Wykonawcy, w wysokosci
................................. ztotych (stownie: ......cceveeivineeeece ).
W powyiszej kwocie uwzgledniono podatek VAT W WySOKOSCI ..occeveeeeencverinriniieeneens ztotych
(STOWNIE: oot ).
Podane przez Wykonawce wartosci w Kosztorysie ofertowym zatgczonym do oferty sg niezmienne
i wigZzace przez czas trwania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czesciowe wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 8.
Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy okreslone zostanie
w Swiadectwach Ptatnosci (Przejéciowych i Koricowym), sporzadzonych przez Wykonawce w
oparciu o ilosci faktycznie wykonanych robdt, spisane w Ksigzce Obmiardow Robdt, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, przemnozone przez ceny
jednostkowe tych robdt podane w Kosztorysie Ofertowym zatagczonym do Oferty Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a nie wynikajgce
z dokumentacji przetargowej, ktédrych pomimo zachowania nalezytej starannosci, Wykonawca nie
mogt przewidzieé, zostang one rozliczone na podstawie protokotéw koniecznosci sporzadzonych
przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i Zmawiajgcego, okreslajgcych zasadnosc
wykonania robdt oraz ich wartosé. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
do zatwierdzenia kalkulacje robét sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Wykonawca sporzadzi kalkulacje robdt dodatkowych lub zamiennych w oparciu o ceny
jednostkowe robét zawarte w Kosztorysie Ofertowym zatgczonym do Oferty, a w przypadku braku
podstaw wyceny w tym Kosztorysie, roboty dodatkowe lub zamienne wyceni w oparciu o
kalkulacje indywidualne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przy zastosowaniu dostepnych katalogéw naktadéw rzeczowych, w pierwszej
kolejnosci KNR, i sktadnikow kalkulacyjnych oraz cen materiatdw i sprzetu przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym, a w przypadku ich braku, $rednich cen w miastach poza stolicg dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego zawartych w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” za IV kw. 2017 r.
Roboty dodatkowe lub zamienne wynikte w trakcie realizacji Umowy rozliczone bedg w Koricowym
Swiadectwie Ptatnosci.
§8
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy na podstawie faktur przejsciowych wystawianych
przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu oraz faktury koricowej, obejmujgcej pozostate
nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
objetych przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w §1 ust. 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktur przejsciowych bedg przejSciowe Swiadectwa ptatnosci,
sporzadzone przez Wykonawcg zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, poswiadczone przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie koricowe $wiadectwo ptatnosci wystawione po
zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu korncowego protokotu odbioru robdt, obejmujace
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pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ewentualne wynagrodzenie dodatkowe
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

Wykonawca dotgczy do faktur, o ktédrych mowa w ust. 1, wykaz pracownikdéw biorgcych udziat przy
realizacji umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Niedopetnienie obowigzku okreslonego w ust. 4, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ i traktowane bedzie jako nieprawidfowe realizowanie
postanowien umowy, co stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13
ust. 1 lite.

Faktury Wykonawcy winny by¢ wystawione na nabywce: Gmina Solec Kujawski, adres: 86-050
Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, NIP: 554-28-92-492.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur.

Faktury ptatne beda przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzezeniem § 11
ust. 11.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koicowego przedmiotu umowy, na
zasadach okreslonych w KC (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z pdzn. zm).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .................. miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robdt.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad lub (i) usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady
lub (i) usterki (ujawnione w okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad lub (i) usterek nie da
sie usung¢ w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub (i) usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkowania przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub (i) usterek lub usunie wady
lub (i) usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 13
niniejszej umowy oraz moze powierzy¢ usuniecie wad lub (i) usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10% wartosci robét ustalonej w § 7 ust.1
umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na .......cccceeeerveennes
PLN (STOWNI: ettt neaas ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......ccccecevveveeecieieennenenne.
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Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czesc zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
uznania przez Zamawiajgcego za na nalezycie wykonany, a pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

811

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcéw.
Jesli Wykonawca bedzie planowat zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie robédt
budowlanych objetych niniejsza umowg, jest obowigzany w terminie 14 dni przed zawarciem
umowy z podwykonawcag lub jej zmiang, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od daty przedtozenia projektu lub zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
lub jej zmiany, w sytuacji gdy jest ona niezgodna z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgtosi pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana jest niezgodna
z wymaganiami SIWZ lub gdy przewidywany w niej termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ Podwykonawce wskazanego w ofercie,
zobowigzuje sie poinformowac¢ o tym Zamawiajacego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem
uprzedniego uzyskania jego pisemnej akceptacji dla zakresu ustug, jak i osoby nowego
podwykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami
ust. 2, 3, 4 powyzej.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdow, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca dotgczy do faktur VAT wystawianych dla Zamawiajgcego, oswiadczenia
podwykonawcdw, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o zaptacie wymagalnych
wierzytelnosci przystugujgcych podwykonawcom powstatych z tytutu realizacji robdt objetych
przedmiotem Umowy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw umowy zawartej z podwykonawca. Zamawiajagcemu
przystuguje, w takiej sytuacji, prawo szczegdétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z
warunkéw umowy z podwykonawca, dokonania ogledzin, a takze domagania sie od
podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.
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12.

1.
a)

b)

d)

e)

f)

W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 9 i 10 Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

8§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zi.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgdaé przedtozenia przez Wykonawce kopii polis

ubezpieczeniowych oraz dowoddéw optacenia sktadek.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo
do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
za kazdy dzied opdznienia w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 5 ust. 2 lub 3;
za kazdy dzien opdinienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego zgodnie z § 6 ust. 8 umowy,
za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i (lub) usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarangcji jakosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,
liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 umowy.
w przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
do robdt dotychczas wykonanych;
za nieprawidtfowe realizowanie innych niz wymienione w lit. a-c postanowie umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowiei umowy;
za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zaptatg;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo;
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a)

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych w wysokosci
poniesionych szkdd, przenoszgcej wysokos$é zastrzezonej kary.

§14
Warunki odstapienia i wypowiedzenia umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci lub likwidacji, zaprzestat
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowa i pomimo wezwania nie nastgpifa
poprawa ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 lit. c umowy.
Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie
umowy z winy Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia bgdZz wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia od umowy;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie umowy;
Wykonaweca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada;
Wykonaweca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§15
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane termindw realizacji przedmiotu umowy, opisanych w § 5 ust. 2 lub 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

— dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3

konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;
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gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w
szczegblnosci zalecen i postanowiern Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabytkow,
zarzadcow infrastruktury itp;
gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robdt z uwagi na wystapienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkdw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, zdarzenia
losowe, katastrofy, strajki itp.) majacych wptyw na terminowos¢ wykonania robét;
z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdt dodatkowych lub robdét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktérych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;
z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj.
uzgodniona zostanie mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;
z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robdt, nie bedg odstepowaé w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;
wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);
wskutek wskazania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt lub materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub rozwigzan
innowacyjnych pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, przysztych
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takie w przypadku rozwigzan
proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;
w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy p-poz. itp.);
Termin wykonania przedmiotu zamodwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowg realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.
Zmiane wynagrodzenia za przedmiot zamodwienia, opisanego w §7 ust.1, w nastepujacych
przypadkach:
w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;
w przypadku réznic obmiarowych stwierdzonych obmiarem powykonawczym w stosunku do
przedmiaréw robét stanowigcych podstawe wyceny ofertowej;
w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamdwienia, a
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koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktdrych moga nie zostaé
osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

zmiana podwykonawecy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
dysponujgcego, co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

Nie wymagajg zgody pisemnej stron zmiany nieistotne umowy w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Pzp, a szczegdlnosci:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw itp.);

zmiana danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajac pisemny
whniosek drugiej stronie, zawierajgcy w szczegélnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim
przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§16

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji umowy
DEAZIE et
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach realizacji umowy bedzie
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
rozpatrywaé¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania beda
rozstrzygane przez sady powszechne witasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamodwiend publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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