Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

UmMoWwWa Nr ....eeeeveeeeeneeneennene

W dNiu eeeeecenennesenssnnnns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy
»2Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

........................................................................................... — Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Przy KONtrasygnacie ......c.cueveveveereeenieveseseesee e cenens — Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski

a

ZSIEdZIDG W e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez S3d REJONOWY W .c.ccuveveeiuevercnrivennn. pod numerem KRS ......ccccerivnieerennns NIP:
................. ; REGON: ....ccovveveierienenenn., WYSOKkoSC kapitatu zaktadowego .................... zt, zwang w dalszej

tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:
na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.

22017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu ..................... ,
0] SR , Zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej,
w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego".
2. Zakres robét objetych przedmiotem umowy obejmuje:
1) budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej;
2) przebudowe fragmentu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz fragmentu sciezki
rowerowej o nawierzchni asfaltowej;
3) usuniecie kolizji elektroenergetycznej, tj. przestawienie stupa oswietleniowego z
przetozeniem linii kablowej;
4) likwidacje studzienki kablowej;
5) przedtuzenie kanatéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w kierunku drogi oznaczonej w
mpzp jako 04.KD.D.
6) Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:
7) ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”;
8) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);
9) niniejszej umowie;
10) normach i przepisach szczegdtowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujace dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujgcej kolejnosci:
1) Dokument umowy;
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2)

3)

b)
4)

Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

Projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez tukasza Szymczaka prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg FORPLAN tukasz Szymczak w Bydgoszczy, zwany dalej
»,Dokumentacjg Projektow3”;

Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

Formularz oferty,

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

Zgtoszenia rozpoczecia robdét do wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;
Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania
umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru
odpowiedzialnego za prawidtowg realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu
przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do
kontaktéw z osobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor
Nadzoru;

Statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét
objetych przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na
etapie realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez
Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;
Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z
inwestycjg, ale moggcych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w § 1,Wykonawca zobowigzuje
sie do:
Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, umowa, wytycznymi okreslonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
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przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

2) Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy
w tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;

3) Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te
zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co
najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

4) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéow niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego najpdzniej w dniu podpisania umowy;

5) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed
rozpoczeciem robét objetych przedmiotem umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy i usuniecia nie pdzniej niz po wprowadzaniu docelowej organizacji
ruchu;

6) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robot w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt, a takze bezpieczernstwo osob
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujacego sie na placu budowy;

7) Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, w tym zapewnienia zaplecza
technicznego i sanitarnego, niezbednych do realizacji robét;

8) Wykonania prac przygotowawczych oraz robét towarzyszgcych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

9) Ponoszenia kosztow ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych,
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

10) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

11) Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

12) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robdét ulegajacych zakryciu oraz roboét
zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany odkryé roboty
lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a
nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

13) Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robdt;

14) Informowania Inspektora Nadzoru w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty
dodatkowe i zamienne wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w formie protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu;

15) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

16) Wspotpracy z Zamawiajagcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informac;ji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robét;

17) Udostepnienia budowy dla organdw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecei wynikajgcych
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18)

1)

2)

Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania "Budowa drég na terenie Il etapu Parku Przemystowego"

z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczgce oséb i mienia (uszkodzenie ciata lub
Smier¢, utrata débr materialnych) oraz ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$é¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na placu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robdt oraz w trakcie
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za swoje witasne.

Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas robdt przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

§5

Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokéf placu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, nadajace sie do
ponownego uzytku (wskazane przez Zamawiajgcego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczgcego sie przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim lub na inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy.
Rozbidrke materiatédw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzagdkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu.

§6

Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét objetych przedmiotem umowy:
rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
zakonczenie robdt objetych przedmiotem umowy i zgloszenie gotowosci do odbioru: do
31.12.2017r.
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b)
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Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w §
15 umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7

Odbiory
Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
odbiorowi koricowemu;
odbiorowi gwarancyjnemu.
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku
Budowy.
Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1 umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowaw § 1,
po okresie .....ccceevuene. gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbidr gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad beda zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
moze odmowic podpisania protokotu i zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgdac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, W WySOKOSCi ..ccccovevviverervernennen. ztotych (stownie:
................................... ). W kwocie wynagrodzenia uwzgledniono podatek VAT.
Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania niezbednych robdt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, bedg one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztow
robot sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3. Koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych potwierdzona zostanie protokétem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdét, o ktérych mowa w ust.
2, Wykonawca przedstawi kalkulacje robét, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny
jednostkowe robdt podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku
- wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktaddw rzeczowych, w
pierwszej kolejnosci KNR oraz sktadniki kalkulacyjne i srednie ceny robocizny, materiatéw i
sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach ,,SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza
miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za IV kwartat 2017 r. Zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ bedg negocjacjom i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej,
o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen
Rozliczenie finansowe umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu
umowy, na podstawie faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu protokotu koricowego
odbioru robét, przeprowadzonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, na podstawie Swiadectwa
ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcego wynagrodzenie okreslone w § 8 ust.1 umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 4.
Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg)
na zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie robét
jest przedstawienie dowoddéw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczegdlnosci o$wiadczenia Podwykonawcy
(lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec
Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robdt objetych umowa
podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmowad bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena
odpowiednich robét zawarta w ZZK.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa wust. 8, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa wust. 6, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy
roboty na okres ................ miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pi$mie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie
gwarancji i rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé w terminie
czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z
zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej
zwioki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robdt ustalonej w §8 ust.1
umowy.
Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio Na......ceeeeenne zt

(STOWNIE: ittt et b et e e sbesbeeae s esbes e e e b sbesnesanesaennes ).

3.
4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.
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5. Czesc zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robadt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu
zamowienia, a pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, nie
pdzniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust.9 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
8,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 6,
d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowa dla tych robot.
W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
2 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz w dniu skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 8 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 18,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50.000,00 zt (stownie:
pieédziesiat tysiecy ztotych).

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej,
optaconej umowy ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robot do czasu jej
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedfuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia okreslonego
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy;
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1,liczony odpowiednio od dnia okreslonego
zgodnie z § 7 ust. 6 umowy,
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;
za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-4 postanowienn umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar.
Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajagcemu kary umowne, zostang potrgcone w
pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do
zapfaty, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzisza niz wartos¢ faktury VAT,
Zamawiajgcy staje sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra
przystuguje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowaw § 11.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji
Umowy, nie moze przekroczyc tgcznie 40 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia na piSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym:
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bez dodatkowego wezwania, gdy:

a) Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw przedstawiciela Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,

f) Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 6, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1

po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb

niezgodny z umowg albo w sposdb razacy narusza inne postanowienia umowy i pomimo

wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania

Wypowiedzenie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wypowiedzenie umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie.

Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na

dzien odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg

umowa, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nastgpito z przyczyn za ktére

Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez

niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, opisanego w § 6 ust. 1 pkt 2, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowg realizacje:

a) w przypadku wystgpienia trudnych warunkdow atmosferycznych, np. intensywnych opadow
atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres dtuzszy niz 2 dni, wystgpienia temperatur
ujemnych ponizej -3 stopni C itp.;
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b) dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkaricéw, opdznienia w
udostepnieniu frontu robét wskutek realizacji robét sieciowych przez innego wykonawce itp;

c) gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organdow
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegblnosci zarzgdcodw infrastruktury oraz wtascicieli gruntow;

d) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zamdwienia w terminie
pierwotnym wykonania robot z uwagi na wystapienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych
warunkéw i zjawisk atmosferycznych, lub dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowe,
zdarzenia losowe, katastrofy, strajki itp.) majgcych wptyw na terminowosé wykonania robaét.

e) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktorych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;

f) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

g) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj.
uzgodniona zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

h) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robét, nie bedg odstepowac w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

i) wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

j) wskutek pojawienia sie na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét lub
pojawienia sie materiatéw lub urzadzed nowszej generacji lub rozwigzan innowacyjnych
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, przysztych kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a takie w przypadku rozwigzan
proekologicznych, jak i umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

k) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

I) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres,
pozwalajgcy na prawidtowa realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie obowigzujgcymi
przepisami. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny
wydtuzenia.

Zmiane wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, w nastepujgcych
przypadkach majgcych wptyw na wynagrodzenie:
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a) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych stawki procentowej
naleznego podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zlecenia robdét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia
wykonania roboét, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych
moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia
na innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

Inne zmiany zapisdw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejScia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczgce drég, przepisy p-poz. itp.);

b) gdy nastgpi zmiana oséb lub podwykonawcédw przewidzianych do realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.

§17

Inne postanowienia
Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspotpracy w sprawach w zakresie
PrzedmMiotu UMOWY ...ccoccveviieiieieeeecte e ce et aerteesstesresrees s aes e e saeseesrnannees
Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu
UMOWY DEAZIE: oottt s te sttt st sresn e s saens
Wykonaweca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywac w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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