Rozbudowa o$wietlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ul. Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do Haskiej w Solcu Kujawskim

Nr sprawy: BZPiFZ.271.20.2019
PROJEKT UMOWY

W dNiu eeeeeerecsseesenennns w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7;
86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

........................................................................................... — Burmistrza Solca Kujawskiego,

Przy Kontrasygnacie .......c.ccoecvevierineeecvecieseseecevenesesens — Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

Z Siedzibg W e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sqdowego prowadzonego przez Sgd RejONOWY W ....cceeeeeeeecreenenenn. pod numerem KRS ......cccovveerneene. NIP:
................. ; REGON: .....ccccveevvvvveeenenee.., WYsoko$€ kapitatu zaktadowego .................. zt, zwang w dalszej tresci

Umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu. ..................... P 4| SRRSO , zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rozbudowa o$wietlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul.
Haskiej w Solcu Kujawskim.

2. Zakres robdt objetych przedmiotem Umowy obejmuje:
1) Czes$é|zamodwienia:
budowe oswietlenia ul. Sredniej na odcinku od ul. Powstaricéw do ul. Haskiej, w tym:
— budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? o dtugosci trasowej
1197,0 m,

— ustawienie 26 szt. stupow oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 9 m wraz z
montazem wysiegnikdéw i opraw typu LED z wbudowanym ukfadem sterowania natezeniem
oswietlenia,

— wiaczenie linii kablowej do istniejgcej szafy oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce nr 957/2,
przy ul. Powstancow,

— montaz systemu ochrony przeciwporazeniowej, wykonanie badan i pomiaréw oraz
uruchomienie oswietlenia,
2) Czesc Il zamdwienia:
budowe oswietlenia ul. Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Powstancéw, w tym:

— budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? o dtugosci trasowej
437,00 m,
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— ustawienie 10 szt. stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wys. 7 m wraz z
montazem wysiegnikdw i opraw typu LED z wbudowanym ukfadem sterowania natezeniem
oswietlenia,

— wiaczenie linii kablowej do istniejgcej szafy oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce nr 957/2,
przy ul. Powstancéw,

— montaz systemu ochrony przeciwporazeniowej, wykonanie badain i pomiaréw oraz
uruchomienie oswietlenia,

3. Roboty objete przedmiotem Umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
Umowy opisanych w § 2 oraz:

3) ustawie Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg Pzp”;
4) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.);
5) niniejszej Umowie;
6) normach i przepisach szczegétowych.
§2
Dokumenty Umowy
1. Nastepujagce dokumenty beda uwazane za tworzace niniejszg Umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:
1) Dokument Umowy;
2) Dokumentacja Projektowa:

—  Projekt budowlany ,Budowa o$wietlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Sredniej na
odcinku od ul. Powstarncow do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim” opracowany przez firme
ELPROJECT Polska Sp. z 0.0. z Warszawy,

—  Projekt budowlany ,Rozbudowa o$wietlenia drogowego ul. Srednia w Solcu Kujawskim”
(odcinek od ul. Orzechowej do ul. Powstancéw) opracowany przez firme Pro Vento Energia
Sp. z 0.0. z Bydgoszczy,

zwane dalej ,,Dokumentacjg Projektowg”;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zwane dalej ,,STWIOR”;
4) Dokumenty skfadajace sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,

— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, zwana dalej ,,SIWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu
postepowania przetargowego.

2. Wszelkie uzupetnienia Umowy oraz dokumentéw okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikujg.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym
przepisami;

2. Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi;
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Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowa realizacje robét objetych przedmiotem Umowy w dniu przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw z
0sobg sprawujacg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;

Statej wspodtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét objetych
przedmiotem Umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji Umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej Umowy;

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych mie¢ wptyw na przebieg realizacji Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Realizujac roboty objete przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, w szczegdlnosci do:

1) Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowag, wytycznymi okresSlonymi w SIWZ, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepszg wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

2) Objecia kierownictwa budowy i zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy w
tym: Kierownika Budowy z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzezeniem pkt 3;

3) Dokonywania zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci jakich Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane,
pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego,
jak osoby o ktérych mowa w pkt 2;

4) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia przed
rozpoczeciem robot objetych przedmiotem Umowy, utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy i usuniecia nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy;

5) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzonych robdt na placu budowy i w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robot, a takze za bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie
na tym placu;

6) Przejecia placu budowy i jego urzadzenia na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR ,Wymagania Ogdlne”, w tym zapewnienia na wtasny koszt zaplecza technicznego i
sanitarnego, niezbednych do realizacji robdét;

7) Wykonania prac przygotowawczych oraz robét towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu Umowy;

8) Ponoszenie kosztéw ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);

9) Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatow, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania Umowy;

10) Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z wifasciwymi
przepisami;
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11) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoriczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz robodt
zanikajacych zgodnie z STWIOR . O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robdét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

12) Bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach moggacych wptyngé na opdznienie wykonania robot;

13) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych). Podstawg do wykonania tych robdt bedzie
protokot koniecznosci spisany przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego;

14) Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

15) Wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
udostepniania dokumentow zwigzanych z realizacjg robét;

16) Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
Umowy;

17) Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét objetych przedmiotem Umowy.
§5
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt objetych przedmiotem Umowy:

1) rozpoczecie robot objetych przedmiotem Umowy z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;

2) zakoriczenie robdt objetych Czescig | zamdwienia, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i zgtoszenie gotowosci
do odbioru — .....cceevvvveee e, ;

3) zakonczenie robdt objetych Czescig Il zamdwienia, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 i zgtoszenie gotowosci
do odbioru — do 31 stycznia 2020 r.,

4) dostarczenie pomiaréw iluminacji jezdni — do 15.05.2020 r.

W razie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy okreslonych § 15, uniemozliwiajgcych
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 1, dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego
zmiane tych terminéw w formie aneksu do Umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem Umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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1) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiorowi czesciowemu, tj. odbiorowi Czesci | zamdwienia;
3) odbiorowi koicowemu, tj. odbiorowi catosci przedmiotu Umowy (Czesci | i Il zamdwienia);

4) odbiorowi gwarancyjnemu.

Szczegdtowe zasady przeprowadzania odbiorédw, o ktédrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWiOR.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadza Inspektor Nadzoru.

Przedmiotem odbioru czesciowego s3g roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czeSciowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty stanowigce kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa
w § 1 Umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1, po
okresie 36 miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin i przeprowadzi odbidr gwarancyjny nie
pozniej niz w terminie 30 dni przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1-3, wad Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odméwic podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze z3daé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie robdt objetych niniejszg Umowa, zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Kosztéow (ZZK) zatgczonym do Oferty Wykonawcy, w wysokosci

................................. zt. brutto (stfownie: .......cccooveeeeeeecceee e, ZHOtych), W tym:
1) Czes$¢|zamowienia ....cccocereinreeeeeenee. zt. brutto
(STOWNIE: ettt ettt et e teste st et e et et e et e s esesaeete st stenssensentares ztotych),
2)  CzesSc Il zamowienia .....coeeeeeeeereerereerenne, zt. brutto
(STOWNIE: ettt et ettt et e teste st et e et beb e et e s esesaeetesae stennsennentares ztotych).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki i inne optaty zwigzane z wykonaniem ustug, wtgcznie z podatkiem VAT.

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia zajdzie koniecznos$¢ wykonania niezbednych robdét dodatkowych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub
zamiennych, beda one rozliczane w oparciu o aneks do Umowy. W tym przypadku Wykonawca
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zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzagdzong
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. Konieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych
potwierdzona zostanie protokotem koniecznosci spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca przedstawi kalkulacje robét, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robdt
podane w Ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw), a w przypadku ich braku — wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i sSrednie ceny robocizny, materiatdw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,SEKOCENBUD” obowigzujgcych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko—pomorskim za
Il kwartat 2019 r. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniom z Zamawiajgcym.

Roboty dodatkowe lub zamienne, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 powyzej rozliczone zostang w fakturze
koncowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 3.

§9
Warunki ptatnosci i rozliczen
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, po ich
zakonczeniu i odebraniu, zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 na podstawie faktury czesciowej i koncowej.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, do kwoty 180.000,00 zt brutto, ptatne
bedzie na podstawie faktur czesciowej wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robot budowlanych tj. Czesci | zamdwienia.

Kwota 90% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz pozostata czesé
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, ptatna bedzie na podstawie faktury czesciowej
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét budowlanych catosci
zadania inwestycyjnego, zgodnie z § 1 ust. 1, powiekszonej o wartos¢é robdt dodatkowych i zamiennych.

Pozostata czes¢ wynagrodzenia wyptacona zostanie Wykonawcy po dostarczeniu pomiarow iluminacji
jezdni, na podstawie faktury korcowej.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania kwotg zaptaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawca) na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy, warunkiem rozliczenia Wykonawcy za wykonanie robét jest
przedstawienie dowoddw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), w szczegélnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
o zaptacie przez Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego
Podwykonawcy) z tytutu wykonanych robét objetych Umowa o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do wysokosci nie wyzszej niz wycena odpowiednich robét
zawarta w ZZK.
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12.

13.

w

4.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce do zgtoszenia ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, w
terminie 10 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie Umowy roboty na
okres 36 miesiecy liczgc od daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady (ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi za wady) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba ze jest
oczywiste, iz wad tych nie da sie usungé w terminie czternastodniowym i wéwczas termin usuniecia wad
zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.
W przypadku nie usuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej Umowy oraz w ramach udzielonej gwaranc;ji jakosci - powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 5% sumarycznej wartosci robét ustalonej w § 8
ust. 1 Umowy.

Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okresla sie odpowiednio Na ...........ceeeececiennns
(STOWNIE: e ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie okreslonej w Ofercie.
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z Umowa wykonanie robdt tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu zaméwienia, a
pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przedmiot Umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

4. Wykonawca moze, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie:
1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w Ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, STWIOR oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentédw, oswiadczerr i wyjasnied dotyczgcych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14
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dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,
3) zamieszczenia w projekcie postanowien opisanych w ust. 7,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce Umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg Umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.9 do 14.

Do zmian istotnych postanowiet Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 do 14.
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. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg Umowa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych,
lub dotrzymania termindw realizacji tych robdot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

8§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

Koszt Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie waznej, optaconej Umowy
ubezpieczenia OC, na kazde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdét do czasu jej przedifozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni
przed wygasnieciem poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kaidy dzien zwitoki w oddaniu robdt objetych przedmiotem Umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1i pkt 2, liczony odpowiednio
od dnia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, liczony od dnia
okreslonego zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy,

Strona 10z 14



Rozbudowa o$wietlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ul. Sredniej na odcinku od ul. Orzechowej do Haskiej w Solcu Kujawskim

3) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych dla poszczegdlnych czesci zamowienia w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 1 pkt 1i pkt 2, liczony odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Umowy,

4) w wysokosci 10 % sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn, lezacych po
stronie Wykonawcy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowg zaptata;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o
podwykonawstwo;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie o podwykonawstwo;

8) zabrak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,

9) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione w pkt 1-8 postanowien Umowy, w
wysokosci 0,1% sumarycznego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia postanowiern Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci poniesionych szkdd,
przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone w pierwszej
kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT przedstawiong do zaptaty, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos$é kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$é faktury VAT, Zamawiajgcy staje
sie uprawniony do potracenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie
moze przekroczy¢ tacznie 40 % sumarycznego wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 Umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pisSmie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym:
1) bez dodatkowego wezwania, gdy:

—  Wpykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdot w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1 bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

—  Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
—  Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéow przedstawiciela Zamawiajgcego;
—  Wykonawca zawrze Umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,

—  Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 8, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1;
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2)

po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z Umowg albo w sposéb razgcy narusza inne postanowienia Umowy i pomimo wezwania
nie nastgpita poprawa ich wykonania.

3. Wypowiedzenie Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 traktowane bedzie jako rozwigzanie Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wypowiedzenie Umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i
powinno zawieraé uzasadnienie.

5. Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 5 Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, opisanego w § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w nastepujacych
przypadkach majgcych wptyw na ich terminowa realizacje:

1)

2)

3)

4)

5)

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie sag
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. protesty mieszkancéw, opdznienia w
udostepnieniu frontu robdt wskutek opdznienia w uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu itp.;

gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegoblnosci zarzadcow infrastruktury;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozina wykona¢ zamodwienia w terminie
pierwotnym z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk
atmosferycznych, lub dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, katastrofy, strajki itp.) majgcych
wplyw na terminowos¢ wykonania robaot.

W przypadku wystgpienia wyjatkowo trudnych warunkéw atmosferycznych, np. intensywnych
opadow atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres dtuzszy niz 3 dni, wystgpienia temperatur
ujemnych o Sredniej dobowej ponizej - 2 stopni C, itp.;

z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zaistnieje
potrzeba wykonania robdt dodatkowych lub robdt zamiennych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtiowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktdrych moga nie zostac osiggniete zaktadane parametry;
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6) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, tj. zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

7) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robét, gdy zmiany
dokonane zostang na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, tj. uzgodniona
zostanie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy;

8) z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji lub sposobie realizacji robot, gdy zmiany
dokonane zostang podczas wykonywania robot, nie bedy odstepowac w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkédw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 tej ustawy;

9) wskutek wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

10) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

11) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejScia w zycie Umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany;

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajgcy na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Okres wydtuzenia
liczony bedzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydtuzenia.
2. Zmiane wynagrodzenia za przedmiot Umowy, opisanego w § 8 ust. 1, w nastepujacych przypadkach
majacych wptyw na wynagrodzenie:
1) w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT — mozliwa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;
2) w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, w okolicznosciach ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, w szczegdlnosci zlecenia wykonania
robot, ustug lub dostaw dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamowienia, a
koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostac
osiggniete zaktadane parametry.

3. Zmiane osobowa:

1) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia na
innego dysponujgcego, co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

4. Inne zmiany zapisow Umowy mozliwe sg w przypadku:

1) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w 2zycie Umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczgce drég, przepisy p-poz. itp.);

2) gdy nastgpi zmiana osdb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy,
niepowodujgca po stronie Wykonawcy zmiany warunkéow udziatu.

§17
Inne postanowienia

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspdtpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEAZIE ..cuveeeeeeeeeere e
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Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspodtpracy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy
bEAZIE .o

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osdb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywa¢ w drodze
wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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