
SOLEC KUJAWSKI ETAP 2

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku po Zespole Szkół
BRANŻA : Urządzenia aktywne sieci LAN

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	AT 14 14011007	Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
2	AW 0	ZAKUP Switch 48xRJ45	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	AW 0	Zakup Switch światłowodowy 8xSFP 2XRJ45	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	AT 14 14011008	Montaż ... (wersja demonstracyjna)	kpl		
		2*48	kpl	96.000	
				RAZEM	96.000
5	AT 14 14010601	Montaż modułów SFP	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
6	AT 14 14011008	Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy światłowodowy w urządzeniu aktywnym	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
7	DC 8 8010707	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż zasilacza awaryjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	AT 14 14011101	Wykonanie ... (wersja demonstracyjna)	pomiar		
		48*2	pomiar	96.000	
				RAZEM	96.000
9	AT 14 14011007	Montaż wyposażenia szafy, centrala telefoniczna rack	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	AW 0	Montaż karty linii zewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	AW 0	Montaż karty linii wewnętrznych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
12	AW 0	Montaż karty GSM	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	AW 0	Konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	AT 14 14011008	Montaż ... (wersja demonstracyjna)	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
15	AW 0	Montaż aparatów telefonicznych naściennych	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
16	AW 0	Montaż aparatów telefonicznych biurkowych (programowane 12 przycisków)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000