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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy i
zabezpieczenia uzbrojenia telekomunikacyjnego kolidujacego z projektowanym
uktadem drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Warunki terenowe
Na catym odcinku projektowanej budowy wystepuja n/w warunki terenowe:

1) Droga o nawierzchni gruntowej - dotyczy ulicy Ogrodowej, w obrebie ktérej
projektuje sie przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego.

2.2 Uzbrojenie terenu

1) Gaz

- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ gazowa - naniesiona na
mapie.
2) Energia elektryczna

- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ energetyczna ziemna i
napowietrzna - naniesiona na mapie.
3) Sie¢ wodociggowa
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ wodociggowa - naniesione na
mapie.
4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ kanalizacja sanitarna i
deszczowa - naniesiona na mapie.
5) Sie¢ teletechniczna

- na obszarze projektowanej budowy wystepuje sie¢ teletechniczna - naniesiona na
mapie.
6) Siec¢ cieptownicza

- na obszarze projektowanej przebudowy nie wystepuje sie¢ cieptownicza.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Warunki terenowe

WyzZej wymieniony obszar przedstawiony jest w cze$ci graficznej na rysunku
nr 1. Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 przeznaczonej do
celow projektowych przedstawiona jest istniejgca oraz projektowana infrastruktura
naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.

Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci telefonicznej oraz
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W wyZej wymienionych
uzgodnieniach uwzgledniono stan istniejacy oraz projektowany na tym obszarze.

Planowana inwestycja przebudowa istniejacej struktury telekomunikacyjnej nie
pocigga za soba zapotrzebowania na wode, energie, nie powoduje powstawania
odpadéw, nie narusza obiektow zieleni i nie ma wptywu na Srodowisko lub jego
wykorzystanie. Nie projektuje sie zadnych budowli wymagajacych zasilania.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko bowiem nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia
09.11.2004r. w sprawie okresSlenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
wptywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573).

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w sposéb minimalizujacy koszty
zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu poprzedniego.

1) Droga o nawierzchni gruntowej - dotyczy ulicy Ogrodowej, w obrebie ktorej
projektuje sie przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego.
Stupy telekomunikacyjne, stanowigce podbudowe napowietrznej linii
telekomunikacyjnej zlokalizowane sa w poboczu drogi gruntowej. Nalezy
przebudowacé je poza obszar kolizyjny z projektem budowy ul. Ogrodowej w
Solcu Kujawskim.

3.2 Uzbrojenie terenu

Sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji przebudowywanej infrastruktury
teletechnicznej zistniejgcymi 1 projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i
nadziemnymi uzgodniono z uzytkownikami (wtascicielami) tych urzadzen oraz opisano
i zaznaczono na mapie w projekcie - rysunek nr 1.



B. Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim.
Przebudowa i zabezpieczenie kolizji teletechnicznych.

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji.

a) zlecenie Inwestora

b) dane zebrane przez projektanta w terenie

c) warunki techniczne z dnia 07.09.2015r. wydane przez Orange Polska S.A.

d) uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz innymi zainteresowanymi instytucjami

e) aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych

f) aktualnie obowigzujgce normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania

1.2. Zakres rzeczowy opracowania.
a) przebudowa stupa telefonicznego - 8szt.

1.3. Inwestor.

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Gmina Solec Kujawski,
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

1.4. Wykonawca.

Wykonawca wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze byc¢ kazdy
zaktad posiadajagcy uprawnienia do prowadzenia robo6t telekomunikacyjnych.
Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora.



2. Czes¢ techniczna.

2.1. Uwagi ogdlne.

W zwiagzku z planowang budowg ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim, zachodzi
konieczno$¢ przebudowy kolidujacej z projektem budowy drogi istniejgcej podbudowy
stupowej napowietrznej linii kablowej.

2.2. Przebudowa sieci teletechnicznej.

Nalezy zdemontowac istniejacg, drewniang podbudowe stupowa linii
napowietrznej telekomunikacyjnej oraz wybudowa¢ nowe stupy zelbetowe (w
miejscach pokazanych na rysunku nr 1).

Nalezy wykona¢ przewieszenie istniejgcej linii napowietrznej na projektowana
podbudowe stupowa na odcinku 358,0m. Przebieg trasy przebudowywanej
infrastruktury teletechnicznej przedstawiono na rysunku nr 1.

Na kazdym projektowanym stupie kablowym nalezy zastosowal obustronnie
uchwyty odciaggowe MALICO typu PA 06 dla kazdego kabla osobno (50 szt.).

Stupy zlokalizowac¢ w pasie pobocza projektowanej drogi (ul. Ogrodowa) zgodnie
z rysunkiem nr 1.

2.3. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzowac geodezyjnie.

Po przebudowaniu urzadzen poza obszar kolizyjny i przetaczeniu sieci
telefonicznej, nalezy zdemontowaé Kkolidujace uzbrojenie. Przebieg nieczynnego
uzbrojenia usung¢ z map geodezyjnych.

2.4. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii napowietrznej z siecia wodno-
kanalizacyjng, gazowa, cieptowniczg i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.



2.5. Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem

istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robot zachowal szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na

mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia

podziemnego.

3. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikoéw (wtascicieli)
kabli.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

5. Zainwentaryzowac geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechniczne;.

6. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w Scistej wspéipracy z kierownikiem robét drogowych i

dostosowac¢ do harmonogramu robo6t drogowych, zwracajac szczeg6lng uwage aby prace

zwigzane z przebudowg infrastruktury teletechnicznej wykona¢ przed pracami

zwigzanymi z budowa nawierzchni drég i chodnikéw oraz $ciezek rowerowych.

3. Uwagi koncowe.

W zwigzku z istniejagcym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne nalezy
wykonac recznie. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu (napowietrzna linia kablowa)
wyrozniono nastepujace elementy zagospodarowania terenu, ktore podczas realizacji
projektu moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce energetyczne kable podziemne NN, SN i WN,

- istniejaca sie¢ gazowa (migracja gazu do kanalizacji kablowej).

Natomiast przy realizacji robét budowlanych wyrézniono nastepujace
przewidywane zagrozenia:

- upadek do wykopu;

- upadek ze stupa;

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia;

- zaladunek i wytadunek oraz transport materiatéw instalacyjnych i
budowlanych.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednoczesnie bedzie nie wiecej niz 30 pracownikéw, a takze
pracochtonno$¢ wykonywanych robét nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga sie
sporzadzania Planu BIOZ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) z péZniejszymi zmianami.



5. Normy zwiazane.

W niniejszym opracowaniu oparto sie na normach zaktadowych obowigzujacych
w Telekomunikacji Polskiej S.A. Niniejsze normy speiniajg warunki okre$lone w Polskich
Normach oraz innych dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy:
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 375 92 95; fax: 52 375 93 16

Numer pisma:  58640/TODDWBU/P/U14/09/160

tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chron przed Detalem

Agador s.c.

Krzysztof Zarkow, Elzbieta Zarkow
ul. Wojska Polskiego 19b

85 - 171 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 07 wrzesien 2015r.

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej ORANGE Polska S.A. w zwigzku z planowang budowa

ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr 287/08/2015 dotyczace projektowanej budowy ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia

terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, poza drogi i miejsca kolidujace, podbudowy stupowej wraz z kablami telefonicznymi na
odcinku od punktu ,A” (rys. nr 1/1) do punktu ,B” (rys.nr 1/2);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przetozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowan z istniejaca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowg na podsypce z piasku, a
kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szerokosc;
Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wlasnoscig gestora drogi publiczne;.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osoéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937.072.437 zlotych



10.

11

12.

13.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ pltyta CD) prosze skifada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy. ul. Chodkiewicza 61.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcodw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic
do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentacijj;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e  Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 7568 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax
52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint., pl www.sprint.pl, ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001

gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
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16.

gwarantujgce wysoka jako$s¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktorych realizaci jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezc
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 375 88 85, fax.52 348 91 56

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
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e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru;

Dla robodt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia sSwiadczenia nadzoru nad

realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

e  migjsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komorki ORANGE POLSKA S.A., do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoniczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komodrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;



19.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

. uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
® prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A,
. oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
. w punkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych,
. na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Ewidenciji i\ Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zataczniki :
1. Wysokos¢ optat — 1szt.
2. Plany - 3 szt.



Zatacznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru korcowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Opfaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Ustug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

15 Odbior koncowy 198,04

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Opfaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Ustug

Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 — 16.00 99,02
wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1. prac
realizowanych w |  ¢) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele I

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% optaty wskazanej
w pkt 1 lit. a)

a) w dni powszednie 8.00 — 16.00

Nadzor

wiascicielski dla 150% optaty wskazanej

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00
5 prac . w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ©)

*Dwukrotna wartos¢ 1 godziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

*+ Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koricowy zakorczony podpisaniem Protokotu czesciowego Odbioru koricowego Iub Protokotu koncowego Odbioru
koricowego

“** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie si¢ usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.

Kwoty podane w niniejszym Cenniku sa kwotami netto, ktére zostana powigkszone o nalezny podatek VAT.
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agadorkz@interia.pl tel fax: 52 348 95 84
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Opracowat
mgr inz. S. Grabowski

Projktowal: 1 Sprawdzit:
inz. K. Zarkow ﬂ

upr. bud. do projekt. bez

W specj. drogi - nr GP-KZ-

mgr inz. A Felchner
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
specj. drogi - nr KUP/0113/PO0D/14
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ul. Ogrodowa

*Nalezy wykonac przetozenie linii napowietrznej na nowy cigg podbudowy stupowej
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