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1. Przedmiot i podstawa opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn. „Budowa 

parkingu przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”. 
 Wykaz zajmowanych działek: Dz. Nr.:737/8, 737/28, 737/13, 737/14, 739/1, 739/2,  
obręb m. Solec Kujawski. 

 
Podstawa opracowania: 

• umowa zawarta pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Panem Leszkiem Szrederem- 
opracowującym projekt. 

• Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem; 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana 
przez Firmę Robgeo Robert Wójtewicz, ul. Ogrodowa 3P, 86-050 Solec Kujawski; 

• Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 Poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 403; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120 2003 r. poz. 1133; 

• Polskie Normy i wytyczne branżowe. 
 
2. Projektowane parametry techniczne 

• kategoria ruchu    - KR1 

• prędkość projektowa   - Vp=20km/h 

• ilość miejsc postojowych  - 116+2 

• ilość stanowisk rowerowych  - 36 (6 stojaków po 6 stanowisk) 
 
3. Stan istniejący i projektowany 
 

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje się obecnie nawierzchni gruntowa. Po stronie 
północnej inwestycji znajdują się tereny PKP wraz z infrastrukturą kolejową, po stronie 
południowej natomiast przebiega ulica Garbary. Obszar przewidziany ww. inwestycją znajduje 
się w granicach m. Solec Kujawski.  

W ramach niniejszego opracowania projektuje się jezdnię manewrową parkingu o 
szerokości 5m i łącznej długości 193,15mb. Wzdłuż jezdni zlokalizowano łącznie 116 miejsc 
postojowych prostopadłych o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 2 miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m. Po stronie północnej i południowej 
zaprojektowano również chodnik (z możliwością usytuowania stojaków rowerowych na 36 
stanowisk) o nawierzchni z kostki betonowej, który oddzielono od jezdni słupkami blokującymi. 
Jezdnia manewrowa po stronie wschodniej połączona została z ul. Garbary zjazdem o szerokości 
5m wyokrąglonym łukami w planie o promieniu 6m. Po stronie zachodniej natomiast 
opracowanie dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do nowowybudowanego zjazdu w ulicę 
Garbary wykonanego w ramach zadania pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej na budowę Stacji Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz 

z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim” w ramach projektu „Budowa 

wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City 

– Solec Kujawski”. 

• Po stronie południowej niniejszej inwestycji wzdłuż ulicy Garbary przebiega linia 
teletechniczna, która przecina nowoprojektowany wjazd po stronie wschodniej. Celem 
zabezpieczenia kabli na całej szerokości wjazdu zaprojektowano rurę osłonową. 

• W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dobudowę oświetlenia ulicznego 
po stronie północnej inwestycji oraz dla całego zadania zaprojektowano kanalizację 
deszczową. 

• Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego po stronie północnej parkingu 
zaprojektowano ażurowe ogrodzenie (panele ogrodzeniowe proste o wym. 
250x163cm) a także żywopłot (sadzonki krzewów Tawuła van Houtta). 

• W związku z kolizją z nowoprojektowanym parkingiem przewiduje się łącznie 10 drzew 
do usunięcia (wykaz drzew zawiera tabela 1). 

 
Tab. 1  Zestawienie drzew do wycinki         

Lp. Nr drzewa Nazwa botaniczna 
Ilość 

[szt] 

Średnica 

[cm] 
Uwagi 

1 1 
Acer platanoides – klon 

pospolity 
1 37 

kolizja z miejscem 

postojowym 

2 2 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 18 

kolizja z miejscem 

postojowym 

3 3 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 20 

kolizja z miejscem 

postojowym 

4 4 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 28 

kolizja z miejscem 

postojowym 

5 5 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 42 

kolizja z jezdnią 

manewrową 

6 6 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 41 

kolizja z jezdnią 
manewrową 

7 7 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 32 

kolizja z jezdnią 
manewrową 

8 8 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 45 

kolizja z jezdnią 
manewrową 
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9 9 
Pinus sylvestris- sosna 

zwyczajna 
1 48 

kolizja z jezdnią 
manewrową 

10 10 Populus- topola 1 36 Kolizja z krawężnikiem 

 

 
 
4. Zestawienie powierzchni zabudowy 

 
Powierzchnia terenu objętego projektowaną inwestycją wynosi 4370,49 m² , w tym: 

-  projektowana jezdnia manewrowa      985,22 m² 
-  projektowany chodnik       94,00 m² 
-  projektowane miejsca postojowe(k. szara 1431,40m², k. czarna 58,50 m²)  1489,90 m² 
-  projektowana zieleń        1801,37 m²  
     

5. Projektowane konstrukcje 
 

Jezdnia manewrowa i miejsca postojowe 

• Kostka betonowa- gr. 8cm (typu BEHATON czarna- jezdnia manewrowa; typu BEHATON 
szara- miejsca postojowe; typu BEHATON czarna- rozdzielenie miejsc postojowych) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm 

• warstwa odsączająca z piasku drobnego - gr. 10 cm 
 

Chodnik  

•  kostka betonowa- gr. 8cm (typu HOLLAND szara)– gr. 8 cm 

•  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm 

•  warstwa odsączająca z piasku drobnego - gr. 10 cm 
 

Zieleń 

• Humusowanie z obsianiem trawą – gr. 10cm 
 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 
6.1. Przebieg w planie 

 
Parametry techniczne: 
- szerokość jezdni manewrowej: 5,0m  
- wymiary miejsc postojowych: 2,5 m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m 
- szerokość chodników: w zakresie od 1,5m do 4,0m 
- pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych : 2% 
- kategoria ruchu: KR1 
 

6.2. Ukształtowanie wysokościowe  
 

Niweletę jezdni manewrowej zaprojektowano tak, aby zminimalizować roboty ziemne i 
ułatwić sprawne odprowadzenie wody do wpustów deszczowych. Zaprojektowano pochylenia 
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podłużne w zakresie od 0,5% do maksymalnie 2,5%, natomiast pochylenia poprzeczne o 
wartości 2%, z lokalnym zwiększeniem do wartości 2,8% na jezdni manewrowej oraz 2,4% na 
miejscu postojowym w km 0+078,62 celem sprawniejszego odprowadzenia wody deszczowej 
do wpustu. 

 
6.3. Odwodnienie  

 
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnika 

realizowane będzie poprzez zastosowanie pochyleń podłużnych i poprzecznych do 
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. 

 
6.4. Oświetlenie 

Planuje się oświetlenie parkingu za pomocą siedmiu nowoprojektowanych słupów 
oświetleniowych typu Valmont Antares zasilanych z istniejącej szafki oświetleniowej. 

 
6.5. Zieleń 

W ramach inwestycji przewiduje się nasadzenie 14 drzew liściastych oraz 451 sztuk 
sadzonek krzewów z gatunku Tawuła van Houtta w rozstawie co 40cm. Lokalizację drzew i 
krzewów wskazano na planie sytuacyjnym (rysunek D-1) . 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
Planowana budowa należy do inwestycji nie wpływających znacząco na środowisko. Nowa 

nawierzchnia ograniczy negatywne oddziaływania ruchu na środowisko. 
Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez właściwą 

organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz przez ograniczenie do niezbędnego minimum 
czasu budowy. 

Teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren ten nie znajduje się 

również w obszarze eksploatacji górniczej. 

 
8. Roboty ziemne  

 
Ilość robót ziemnych obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych. Nasypy należy 

wykonać z gruntu dowiezionego, grunt z wykopów należy wywieźć na odkład. 
 
Tab. 2  Obliczenia robót ziemnych 
 

Kilometraż 
Powierzchnia [m2] 

Powierzchnia średnia 
[m2] 

Odległość 
[m] 

Objętość [m3] 

Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy 

0 2,30 0,00 
          

4,47 0,02 5,00 22,35 0,08 

5 6,64 0,03 

6,46 0,05 10,00 64,60 0,45 

15 6,28 0,06 
5,63 0,13 20,00 112,50 2,50 
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35 4,97 0,19 

5,09 0,20 15,00 76,28 3,00 

50 5,20 0,21 

6,03 0,19 10,00 60,30 1,85 

60 6,86 0,16 

7,18 0,14 10,00 71,75 1,35 

70 7,49 0,11 

7,01 0,14 10,00 70,05 1,40 

80 6,52 0,17 

6,60 0,15 10,00 65,95 1,50 

90 6,67 0,13 

6,52 0,13 10,00 65,20 1,30 

100 6,37 0,13 

6,14 0,19 10,00 61,35 1,90 

110 5,90 0,25 

5,66 0,25 10,00 56,55 2,45 

120 5,41 0,24 

5,74 0,20 10,00 57,40 2,00 

130 6,07 0,16 

5,57 0,22 10,00 55,65 2,20 

140 5,06 0,28 

5,14 0,21 10,00 51,40 2,05 

150 5,22 0,13 

5,52 0,19 10,00 55,15 1,85 

160 5,81 0,24 

4,95 0,15 20,00 98,90 2,90 

180 4,08 0,05 

5,71 0,03 13,15 75,09 0,33 

193,15 7,34 0,00 

          
      

   
Odległość 

Objętość 
wykopów 

Objętość 
nasypów    

   
   

Suma 193,150 1120,46 29,10 

 
DODATKOWY WYKOP POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA PO STRONIE POŁUDNIOWEJ 
(60,44m2*0,22m)= 13,30m3 

W=1120,46m3+13,30m3=1133,76m3 
N= 29,10m3 
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9.                Przedmiar robót 
Przedmiar robót przedstawiono w tabeli 3 

 
Tab. 3  Przedmiar robót 

Lp. 
Nr specyfikacji 
technicznej 

Opis robót Jednostka Ilość 

1 D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

3 D.01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami 
osłonowymi 

km 
 

m 

0,193 
 
8 

4 D.01.02.01    Wycinka drzew i krzewów   

5 D.01.02.01 

Wycinka drzew z karczowaniem pni: 
-średnica 16-25cm 
- średnica 26-35cm 
- średnica 36-45cm 
Średnica 46-55cm 

      
szt 
szt 
szt 
szt 

    
2 
2 
5 
1 

6 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg   

7 D.01.02.04 
Rozbiórka nawierzchni betonowej 
Rozbiórka krawężników betonowych 

m2 
     m 

27 
24 

8 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE   

9 D.02.01.01 Wykonanie wykopów   

10 D.02.01.01 
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie 
niebudowlanym  

m3 1133,76 

11 D.02.01.01 Wywóz gruntów z wykopów m3 1133,76 

12 D.02.03.01 Wykonanie nasypów   

13 D.02.03.01 
Wykonanie mechaniczne nasypów z gruntu 
dowiezionego 

m3 29,10 

14 D.02.03.01 Zagęszczenie nasypów wibratorami ręcznymi  m3 29,10 

15 D.04.00.00 PODBUDOWY   

16 D.04.01.01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie: 
- jezdnia manewrowa 
- miejsca postojowe 
- chodnik 

 
m2 

m2 

m2 

 
985,22 
1489,90 
94,00 

17 D.04.02.01. 

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego 
gr. 10 cm 
- jezdnia manewrowa 
- miejsca postojowe 
- chodnik 

 
 

m2 
m2 
m2 

 
 
985,22 
1489,90 
94,00 

18 D.04.04.03 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 
- jezdnia manewrowa 
- miejsca postojowe 

 
 

m2 
m2 

 
 
985,22 
1489,90 

19 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE   

20 D.05.03.23 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej   
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Lp. 
Nr specyfikacji 
technicznej 

Opis robót Jednostka Ilość 

szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 4cm: 
- jezdnia manewrowa- kostka typu BEHATON czarna 
- miejsca postojowe- kostka typu BEHATON szara 
- rozdzielenie miejsc postojowych- kostka typu     
BEHATON czarna 

 
 

m2 
m2 

 
m2 

 
 
985,22 
1431,40 
 
58,50 

21 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

22 D.07.01.01 

Wykonanie oznakowania poziomego 
- znaki poprzeczne (P-13) 
- znaki podłużne (P-1b,P-4) 
- znaki uzupełniające 
       - koloru białego (P-20,P-24) 
       - koloru niebieskiego (tło koperty na bazie żywicy) 

 
m2 
m2  

 
m2  
m2 

 
1,58 
11,72 
 
8,60 
36,00 

23 D.07.02.01 Ustawienie słupków blokujących U-12c szt 10 

24 D.07.02.01 

Montaż metalowych ocynkowanych stojaków 
parkingowych do rowerów o wymiarach 
2100x400x200mm mocowanych do podłoża kołkami 
lub kotwami (każdy stojak na 6 stanowisk) 

 
 
 

szt 
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25 D.07.02.01 

Wykonanie oznakowania pionowego z licem folii  
typu 1: 
- znaki informacyjne wielkości średniej 
- znaki ostrzegawcze wielkości średniej 
- znaki zakazu wielkości średniej 
- tabliczki informacyjne 

 
 

szt 
szt 
szt 
szt 

 
 
5 
1 
1 
1 

26 D.07.02.01 
Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych pod 
projektowane oznakowanie pionowe: 
-Ø75,1mm 

 
 

szt 

 
 
4 

27 D.07.02.01 
Mocowanie znaku (D-18) na istniejącej lampie za 
pomocą obejm stalowych ocynkowanych 

 
szt 

 
1 

28 D.07.06.01 

Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej 
ocynkowanej: 
- ogrodzenie proste panelowe o wymiarze przęsła 
2500x1630mm 
- słupki stalowe ocynkowanych o przekroju 60x40mm i 
wysokości 2100mm w rozstawie co 2600mm wraz z 
obejmami do mocowania przęseł 

 
 
 

szt 
 

 
szt 

 
 
 
70 

 
 
71 

29 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC   

30 D.08.01.01 Krawężniki betonowe   

31 D.08.01.01 

Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z 
oporem gr.15cm pod krawężnik betonowy 15x22 cm 
oraz krawężniki skośne: 
 - długość: 50m x 0,0675 m2 

 
 

m3 

 
 
3,38 

32 D.08.01.01 
Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z 
oporem gr.15cm pod krawężnik betonowy 15x30 – 
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Lp. 
Nr specyfikacji 
technicznej 

Opis robót Jednostka Ilość 

długość: 384m x 0,0675 m2 m3 25,92 

33 D.08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 
15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
gr. 3cm 

 
 

m 

 
 
44,00 

34 D.08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych skośnych o 
wymiarach 15x22/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4  
gr. 3cm 

 
 
 

m 

 
 
 
6,00 

35 D.08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych  o wymiarach 
15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4  
gr. 3cm 

 
 

m 

 
 
384,00 

36 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej   

37 D.08.02.02 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu 
HOLLAND szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4cm: 
- chodnik 

 
 
 

m2 

 
 
 
94,00 

38 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe   

39 D.08.03.01 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 

 
 

m 

 
 

65,00 

40 D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA   

41 D.09.01.01 
Trawniki dywanowe z uprzednim humusowaniem 
warstwą humusu gr. 10cm 

 

m2 
 
1801,37 

42 D.09.02.01 
Wykonanie nasadzeń- żywopłot wzdłuż terenów 
kolejowych (Tawuła van Houtta, rozstaw co 40cm) 

 

szt 
 
451,00 

43 D.09.02.01 Nasadzenia drzew liściastych szt 14 

 
10. Zalecenia wykonawcze  

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy u Zarządcy drogi uzyskać prawomocną 

zgodę na zajęcie pasa drogowego.  Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z 
przepisów prawa budowlanego oraz praw osób trzecich. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną 
zabezpieczone prętami stalowymi oraz  zafoliowane. 

 Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w 
procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie. 

 
11. Przewidywany termin realizacji 

 
Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest drugi kwartał 2017r. 

   Nie przewiduje się etapowania realizacji inwestycji. 
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12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126) 

 
1. Zakres i kolejność wykonania robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 
a) Roboty przygotowawcze 

• roboty przygotowawcze i porządkowe, 

• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

• wycinka drzew, 

• dostawa materiałów, 

• wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci 

• zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi 
 

b) Rozbiórki 

• Rozbiórka nawierzchni betonowej 

• Rozbiórka krawężników 
 

c) Budowa jezdni, miejsc postojowych i chodników 

• korytowanie pod krawężniki z ławą, nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych, 

• korytowanie pod chodniki, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• ustawienie krawężników betonowych 15x22cm oraz skośnych 15x22/30cm na ławie, 

• ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie, 

• ułożenie obrzeży betonowych 8x25cm, 

• ułożenie warstwy odsączającej z piasku drobnego, 

• ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• ułożenie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej, 

• ułożenie chodników z kostki betonowej, 

• dobudowa oświetlenia parkingu. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Wzdłuż ciągu brak zabudowy jednorodzinnej, po stronie północnej znajduje się 

infrastruktura kolejowa. 
 

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
a) sieć energetyczna, 
b) sieć kanalizacyjna, 
c) sieć teletechniczna, 
d) infrastruktura kolejowa. 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
a) Prace w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi, teletechnicznymi i siecią kanalizacyjną, 
b) Praca w pobliżu czynnej linii kolejowej, 
c) Roboty ziemne, 
d) Budowa kanalizacji deszczowej, 
e) Prace rozbiórkowe i rozbiórki wykonywane za pomocą maszyn budowlanych, 
f) Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych, 
g) Ustawianie słupów oświetleniowych, 
h) Silne wiatry i huragany. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystąpił pracownik nie posiadający wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania. Każdy pracownik przystępujący do 
pracy powinien znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić należyte przeszkolenie pracownika z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a także zapewnić 
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie 
podstawowe. Odbycie instruktażu podstawowego i ogólnego powinno być odnotowane w 
aktach osobowych i potwierdzone na piśmie przez pracownika. Szkolenie podstawowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 
objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach związanych z dużym 
ryzykiem wystąpienia wypadku nie rzadziej niż raz na rok. 

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają 
szkoleniom nie rzadziej niż raz na sześć lat. 

Szkolenia okresowe powinny być zakończone egzaminami sprawdzającymi. 
Bardzo ważnym aspektem szkoleń pracowników jest dostosowanie wszystkich rodzajów 

szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie formy i treści odpowiadającym 
specyfice i uciążliwości na określonych stanowiskach pracy. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, zatrudnieni przy wykonywaniu robót ziemnych 
(wykopów) szczególnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachować szczególną 
ostrożność ze względu na możliwość występowania urządzeń podziemnych nie zaznaczonych 
na mapie geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Należy zachować również ostrożność w czasie 
wbudowywania warstw podbudowy, układaniu warstw bitumicznych, a także ze względu na 
wagę w czasie demontażu i montażu krawężników. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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a) Instruktaż pracowników, 
b) Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (sąsiednie ulice), 
c) Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.), 
d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 

mechanicznego i pomocniczego, 
e) Rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie 

budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych posesji, 
f) Wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

 
 

 
 

Opracowanie: ……………………………………………………... 

 mgr inż. Łukasz Szymczak - 

projektant 

  

 ……………………………………………………... 

 mgr inż. Leszek Szreder 
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13.         Oświadczenie projektanta 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 
“Budowa parkingu przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”,  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bydgoszcz ……………………. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE, MATERIAŁY, UZGODNIENIA 


