GMINA SOLEC KUJAWSKI
ul. 23 Styczria 7
86-050 Solec Kujawski
MIF. Shaenires-2e Solec Kujawski, 19 pazdziernika 2017r.

BZPiFZ.27.16.2017

UCZESTNICY POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Budowa ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej 051095C w Solcu Kujawskim” nr
BZPiFZ.27.16.2017.

Zamawiajacy przedstawia pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ) zadane przez uczestnikdw postepowania wraz z odpowiedziami ktére nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

1. Prosimy o informacje czy zamawiajacy ma podpisang umowe z ENEA na przebudowe

kolizji energetycznych
Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamierza podpisa¢ umowe na przebudowe kolizji energetycznych w listopadzie
bir

2. Prosimy o informacje czy zamawiajacy ma podpisang umowe z ENEA Operator na
demontaz oswietlenia

Odpowiedi:
TAK

3. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest aktualizacji uzgodnien ktore stracity

waznosc
Odpowiedzi:
Po stronie Zamawiajgcego.

4. Prosimy o informacje czy zamawiajgcy przedtuzy zapisu SIWZU Rozdziat IV pkt 2.1 Gdy
w sieci Enea od tego czasu zaszyt spore zmiany i trzeba bedzie zaktualizowac
warunki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamowienia.

5. Prosimy o Informacje jakie roboty budowlane bedzie wykonywat ,inny wykonawca”
okreslony w pkt 2.1 SIWZU w rozdziale IV Termin Wykonania Zamowienia oraz co sie
stanie gdy inny wykonawca z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie
wstanie wykonac swoich robot w terminie, ktore pdzniej beda skutkowac na
usuniecie kolizji energetycznych w terminie kreslonym przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach zamdwienia wymienione zostaty w
Rozdz. Ill pkt. 4 SIWZ. W tym samym pkt. podana jest informacja o zakresie prac
przewidzianych do wykonania przez ,innego wykonawce”.

Usuniecie kolizji energetycznych oraz teletechnicznych warunkuje mozliwos¢ wykonywania

robot sanitarnych.
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6. Dokumentacja Projektowa Udostepniona przez Zamawiajacego zawiera rowniez
Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, ze ta
cze$¢ dokumentacji nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Odpowiedi:
Zgodnie z zapisami w Rozdz. Ill pkt. 4 SIWZ.

7. Kto ponosi koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym?
Odpowiedzi:
Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Zamawiajacy
ponadto wymaga, aby eksponaty znalezione w trakcie prowadzonych prac ziemnych zostaty
przekazane do Muzeum Solca im. Ksiecia Przemysta.

8. Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu termin wprowadzenia to 31 grudnia
2017, natomiast zakoriczenie budowy to 30.11.2018. Po czyjej stronie bedzie nalezato
aktualizacja uzgodnienia projektu?

Odpowiedi:
Zamawiajacy uzyskat zgode na wprowadzenie docelowej organizacji w terminie do dnia

31.12.2018 roku.

9. W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 1 projektu umowy prosimy o zastgpienie
stowa ,opdZnienia” stowem ,zwfoka”. Obecne brzmienie tego postanowienia
umozliwia Zamawiajgcemu naliczenie kary umownej réwniez w przypadku, gdy
opdZnienia w realizacji robot nastapig z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
w tym z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, co nie znajduje zadnego
uzasadnienia. Nie kazde przekroczenie terminu (opdinienie) wynika z okolicznosci
zaleznych od wykonawcy, zatem nie kazde opodinienie jest jednoznaczne z
niewtfasciwym wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg 0golna
wyrazong w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania powstate wskutek okolicznosci, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢. Tym samym, prawo Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej (stanowiacej surogat odszkodowania) powinno zosta¢ ograniczone do
przypadkéow opodznienia powstatego z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$c¢ (tj. przypadkow zwtoki). Wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka
zastosowania kar umownych zastrzezonych na te okoliczno$¢ w kazdym przypadku
powstania przekroczenia terminu niezaleznego od wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej przetargu skorygowany wzor umowy.

10. Zamawiajgcy w Rozdziale |, pkt. 8.2 SIWZ iada wskazania przez wykonawce w
Formularzu ofertowym czesci Zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom. Zgodnie z Formularzem ofertowym, z pkt. 2.4.2 Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ cze$¢ zamodwienia podwykonawcom zobowigzany jest wypetnié
wykaz zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ podajac nazwy firm podwykonawcow.
Majac powyisze na uwadze Wykonawca wskazuje, ze oferent powinien wskazac
nazwy podwykonawcow wytacznie w przypadku jezeli s3 one mu znane na etapie
sktadania ofert, oczywiscie w sytuacji gdy zamierza cze$¢ zamowienia powierzyc
podwykonawcom. Interpretacja art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
powinna bowiem nastgpi¢ poprzez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowier publicznych (w
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szczegolnosci art. 71 dyrektywy) oraz tres¢ rozporzqdzenia wykonawczego Komisji
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcego formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia. Tym samym biorgc pod uwage cel i funkcje
wprowadzenia do ustawy Prawo zamoéwien publicznych art. 36b ust. 1, tres¢ ww.
dyrektywy oraz rozporzadzenia, jak réwniez uwzgledniajac brzmienie art. 36b ust. 2
ustawy PZP, w ocenie Wykonawcy wyzej wskazany wymog nalezy interpretowac w
ten sposob, ze dotyczy on podwykonawcow, ktérzy sg znani wykonawcy na etapie
sporzadzania i sktadania oferty. Inaczej mowi¢ ww. wymog dotyczy wskazania firm
tych podwykonawcdw, ktérzy mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czesci zamowienia
okreslonej w ofercie i jednoczesnie sg w danym momencie juz znani wykonawcy.
Wykonawca wskazuje, ze takg interpretacje art. 36b ust. 1 ustawy PZP podziela
rowniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut Weryfikacja podwykonawcow -
Zamowienia Publiczne DORADCA nr 6/2016), ktéry podkresla, ze obowiazek
wskazania firm (nazw) podwykonawcow dotyczy jedynie podwykonawcéw na danym
etapie (w tym wypadku - sporzadzania i sktadania oferty) skonkretyzowanych, tj.
ktorzy sg znani wykonawcy i ktérych dotyczy istniejacy po stronie wykonawcy zamiar
powierzenia im wykonania okreslonych w ofercie czesci zamoéwienia. Tym samym taki
obowiazek nie istnieje w sytuacji gdy nie sg oni jeszcze znani wykonawcy na etapie
sktadania oferty.
W zwigzku z powyiszym Wykonawca powinien wskaza¢ w Formularzu oferty czesci
zamowienia, ktorych wykonanie powierzy podwykonawcom a w Zatgczniku nr 3 firmy
(nazwy) podwykonawcow skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporzadzania
i sktadania oferty przez Wykonawce w ramach niniejszego przetargu, oczywiscie jezeli
przedmiot zamodwienia Wykonawca zamierza w ogole wykona¢ z udziatem
podwykonawcow (w zakresie czesci zamodwienia wskazanych w ofercie). W
przypadku, gdy Wykonawca ogdlnie zamierza wykonac¢ przedmiot zamowienia z
udziatem podwykonawcéw, ale na tym etapie nie jest znany jeszcze zaden konkretny
podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach tego punktu oferty oswiadczy¢, iz
na moment sporzadzania i sktadania oferty Wykonawcy nie sg znani jeszcze zadni
podwykonawcy, ktorym zamierza powierzy¢ wykonanie wskazanych w ofercie czesci
zamowienia.
Majac powyzsze na uwadze Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w Zatgczniku nr 3
do SIWZ ma wskazac firmy (nazwy) podwykonawcdw, ktorym zamierza powierzyc do
wykonania cze$¢ zamowienia, o ile sq oni znani na etapie skfadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w Zatgczniku nr 3 do SIWZ Wykonawca powinien wskazac

firmy/ nazwy podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ do wykonania czes¢

zamowienia, o ile sg oni znani na etapie sktadania ofert.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci udostepnienia terenu budowy
innym wykonawcom, skutki wszelkich opdznien, szkod lub innych konsekwenciji ich
dziatania lub zaniechania, nie obcigzajg wykonawcy zamowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonawcy dziatajacy na terenie budowy odpowiadac bedg za
skutki wtasnych opdinien, zaniedban lub wyrzadzone szkody.
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12. Informujemy, Ze powstata aktualizacja wymagan WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiajgcy
akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagan wobec kruszyw i
nawierzchni wedfug WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie
wymagarn wobec kruszyw i nawierzchni przedstawionych w zatacznikach do zarzadzenia
GDDKiA z dn. 25.09.2014 r wraz ze zmiang z 09.05.2016 r. (WT 1 oraz WT 2).

13. Dot. zat. nr 7 —wzér umowy §4 pkt.1 ppkt. 11). Prosimy o jasne okreslenie na jakich
zasadach ma odbywac sie koordynacja realizacji przedmiotu umowy z realizacjq robot
przez innego Wykonawce na placu budowy?

Odpowiedi:

Podstawe do wspotdziatania wykonawcow na terenie budowy stanowig przepisy art. 22
ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z pézn.zm.) oraz art. 208
ustawy Kodeks pracy z 26.06.1974r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z pézn.zm.).

Wykonawca powotuje kierownika budowy, ktérego prawa i obowigzki okreéla ustawa Prawo
budowlane. Wykonawca robét sanitarnych powotuje kierownika robot, ktory bedzie
odpowiadat za prawidtowos¢ wykonania robot realizowanych przez tego wykonawce.
Wykonawcy, w oparciu o zapisy umow zawartych z Zamawiajacym, przedstawig i uzgodnia
harmonogram realizacji robot, ktéry bedzie podstawg do wspétpracy na placu budowy.
Kazdy z wykonawcow odpowiadac bedzie za dziatania wiasne i ewentualnych
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz, a takze za wszelkie szkody i zaniedbania wiasne
i swoich podwykonawcéw. Kazdy z wykonawcow bedzie zobowigzany zapisami umowy o
roboty budowlane do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw (w tym przepisow bhp).
Ponadto Zamawiajacy wymaga od wykonawcow posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

14. Dot. zat. nr 7 — wzdr umowy §4 pkt.1 ppkt. 11). Prosimy o wyjasnienie jakie
umocowania prawne w stosunku do Wykonawcy robot branzy wodno- kanalizacyjnej
bedzie miat Wykonawca robo6t drogowych?

Odpowied:i:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13
15. Czy Wykonawca bedzie mogt liczy¢ na wsparcie ze strony Zamawiajgcego w celu

skoordynowania prac wodno-kanalizacyjnych z pozostatym zakresem robot?
Odpowiedz:
TAK
16. Z uwagi na wspolny interes Zamawiajacego i Wykonawcy wskazane bytoby, aby

Zamawiajgcy ustalit koordynatora dla catego zadania oraz okreslit zaleznosci odrebna
umowg. Czy Zamawiajgcy ustali koordynatora dla catosci zadania oraz okresli
zaleznosci odrebna umowa?
Odpowiedzi:
Z ramienia Zamawiajgcego zostanie powotany inspektor nadzoru, ktérego obowigzkiem
bedzie m.in. koordynacja robot i kontrola ich realizacji zgodnie z uzgodnionym miedzy
wykonawcami i Zamawiajgcym harmonogramem robat.
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17. Czy znany jest Wykonawca robot branzy wodno-kanalizacyjnej? Jesli tak prosimy o

podanie nazwy Wykonawcy.
Odpowiedz:
Tak. Wykonawca robot branzy wod—kan. bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. z
siedzibg w Solcu Kujawskim, spétka prawa handlowego ze 100% udziatem Gminy Solec
Kujawski.

18. Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac i obowigzkow ma Wykonawca branzy

wodno-kanalizacyjnej?
Odpowiedi:
Roboty budowlane przewidziane do wykonania przez wykonawce branzy wodno-
kanalizacyjnej wymienione zostaty w Rozdz. Ill pkt. 4 SIWZ. Dodatkowo wykonawca robot
wodno-kanalizacyjnych dokona wycinki drzew kolidujacych z inwestycja drogowa.

19. Czy zakres prac wod-kan w jakikolwiek sposéb naktada sie z robotami pozostatymi?

Odpowiedi:

Prace zwigzane z budowg wodociggu oraz kanalizacji deszczowej realizowane bedg w
obrebie pasa drogowego ulicy Ogrodowej. Kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ odwodnieniu
budowanej ulicy. Zamawiajacy celowo udostepnit projekt branzy sanitarnej, aby wykonawcy
mogli zapoznac sie z przebiegiem sieci i zakresem prac wod-kan.

20. Czy Wykonawca przejmie plac budowy od Zamawiajacego czy od Wykonawcy robot
branzy wodno-kanalizacyjnej?

Odpowiedz:
Wykonawca przejmie plac budowy od Zamawiajacego, przy udziale wykonawcy branzy
wodno-kanalizacyjnej.

21. Prosimy o podanie ostatecznego terminu wykonania robét branzy wodno-
kanalizacyjne;.

Odpowiedz:

Termin wykonania prac wodno-kanalizacyjnych zostat ustalony na dzier 30.09.2018 roku.
22. Prosimy o jasne okreslenie obowigzkéw Kierownika Budowy Wykonawcy robot
drogowych w stosunku do Wykonawcy robot branzy wodno-kanalizacyjne;j.

Odpowiedz:
Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane.

23. Czy w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zadania z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy (tj. niedotrzymania terminu wykonania roboét przez
Wykonawce branzy wodno-kanalizacyjnej) Wykonawca robét drogowych zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w § 14 wzoru umowy?

Odpowiedz:

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zadania z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy robot wodno-kanalizacyjnych Zamawiajacy przewidziat mozliwosé zmiany
umowy z Wykonawca w zakresie terminu, zgodnie z zapisami § 16 wzoru umowy.

24. Czy w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcga robét branzy wodno-
kanalizacyjnej termin realizacji zadania zostanie przedtuzony o czas niezbedny do
wytonienia kolejnego Wykonawcy robdt branzy wodno-kanalizacyjnej?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje rozwigzania umowy z wykonawcg robét branzy wod-kan. W
przypadkach nieprzewidzianych sposob postepowania okresla § 16 wzoru umowy.

25. Dotyczy §4 pkt. 4 umowy. Czy wszelkie zaniechania ze strony Wykonawcy robot
wodno-kanalizacyjnej Zamawiajacy bedzie traktowat jako dziatania i zaniechania
Wykonawcy robot drogowych?

Odpowiedzi:

Kazdy z wykonawcow odpowiadac bedzie za dziatania wtasne i ewentualnych
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz, a takze za wszelkie szkody i zaniedbania wtasne
i swoich podwykonawcow.

26. Prosimy o zamieszczenie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedmiotowej inwestycji wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski.

Odpowiedz:
Zamawiajacy publikuje na stronie internetowej przetargu dokumenty: decyzje
ROSiR.6220.12.2014 z dn. 12.11.2014 r. oraz pozwolenie na budowe (decyzja ZRID).

27. Dotyczy §4 pkt.1 ppkt. 16 umowy. ,Informowanie Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3
dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty dodatkowe i zamienne wymagaja
akceptacji Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
odpowiednio odrebnej umowy lub aneksu;”. Prosimy o podanie terminu w jaki
Zamawiajacy sporzadzi protokot koniecznosci, oraz odrebng umowe lub stosowny
aneks od czasu powiadomienia przez Wykonawce o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych?

Odpowiedz:
Protokot koniecznosci zostanie spisany niezwtocznie, w terminie pozwalajacym na realizacje

robét zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
Zgodnie z § 8 ust. 4 umowy, roboty dodatkowe zostang rozliczone w fakturze koricowe;j

28. Czy Wykonawca robot drogowych bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za
niedotrzymanie zapisow umownych okreslonych w § 5 pkt. 2,3,4,6,7 przez
Wykonawce robét branzy wodno-kanalizacyjnej?

Odpowiedz:
Kazdy z wykonawcow odpowiadac bedzie za dziatania wiasne i ewentualnych
podwykonawcow dziatajgcych na jego rzecz, a takze za wszelkie szkody i zaniedbania wtasne

i swoich podwykonawcow.
29. Dotyczy § 7 pkt. 5 umowy ,,Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny

przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1, po okresie ..... uzytkowania”. Wnosimy o
zmiane powyiszego zapisu na: , Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, po okresie ....... gwarancji”.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej przetargu skorygowany wzér umowy.

30. Dotyczy § 8 pkt 3 umowy. Prosimy o podanie terminu w jakim Zamawiajacy
ustosunkuje sie do propozycji Wykonawcy i w jakim terminie Zamawiajacy okresli
kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie robdt dodatkowych?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 16.

31. Dotyczy § 10 pkt 4 umowy. Prosimy o podanie konkretnego terminu w jakim
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub (i) usterek?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy oczekuje podjecia dziatan w celu usuniecia usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkowania bez zbednej zwtoki, tj. natychmiast po otrzymaniu pisemnego
zgtoszenia.

32. Dotyczy § 14 pkt. 1 ppkt. 5) ,za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — 2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg
zaptatg”. Wnosimy o zmiane powyzszego zapisu na: ,za brak zaptaty lub
nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowa zaptata.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej przetargu skorygowany wzor umowy.

33. Dotyczy § 14 pkt. 4. Wnosimy o ustalenie limitu kar umownych jakich Zamawiajgcy
moze zadac od zaptaty od Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej przetargu skorygowany wzor umowy.

34. Czy Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania z tytutu nieterminowego przekazania
dokumentacji lub nieterminowego przekazania placu budowy Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje opdznienia wiasnych dziatan w zakresie dziatan
przedstawionych w pytaniu.

35. Prosze o zamieszczenia projektu czasowej organizacji ruchu jesli taki posiada
Zamawiajacy.
Odpowiedz:
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu pozostaje w obowigzkach Wykonawcy

36. Prosze o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy sktada¢ wypetnionego kosztorysu
ofertowego, jedynie ztozy¢ Zbiorcze Zestawienie Kosztow.
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Odpowiedz:
Tak.

37. Prosze o zmiane zapisow we wzorze umowy w § 9 ust. 1 pkt 1 — suma swiadectw
ptatnosci wystawionych w toku rozliczen czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapisow umowy w tym zakresie.

38. Prosze o zmiane zapisow dotyczacych kary w § 9 ust. 1 pkt 1 na zapis: ,za kazdy dzien
zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia
okreslonego w § 6 pkt. 2 umowy”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian zapisow umowy w zakresie wysokosci przewidzianych kar
umownych, zapisanych w § 14 zatgczonego do SIWZ wzoru umowy.

39. Prosze o wyjasnienie zapisu SIWZ rozdziat IV pkt. 2.1 — w terminie uzgodnionym z
innym wykonawcg i Zamawiajacym — co nalezy rozumiec przez ten zapis. Czy na placu
budowy jakis inny wykonawca bedzie wykonywat réwnoczesnie roboty?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedziami na pytanianr 6i 7.

40. Zgodnie z SST D-08.01.01. pkt. 2.2 okreslono wymagania dla betonu na krawezniki
betonowych, ktére sg w wielu przypadkach zawyzone w stosunku do standardowych
wymagan wg normy PN-EN 1340:2004, na ktéra powotuje sie powyizsza norma np.
nasigkliwosc ograniczono z 6% do 4%. Ponadto okreslono parametry betonu, a nie
parametry samych kraweznikow. Pozostawienie zawyzonych wymagan dla betonu na
krawezniki betonowe zwigkszy koszty realizacji inwestycji oraz ograniczy ilos¢
potencjalnych dostawcow i producentéw tych materiatow. Czy w zwigzku z
powyzszym Wykonawca moze zastosowac krawezniki betonowe o parametrach
typowych wg normy PN-EN 1340:2004?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kraweznikow o nasigkliwosci wg PN-EN
1340(10) - 5%.

41. Zgodnie z SST D-04.04.02. Tablica nr 1 okreslono Scieralnos¢ kruszywa tamanego na
max. 25% ( LA25 ). PowyzZsze wymagania w istotny sposdb ogranicza zastosowanie
kruszyw lokalnych ( np. kruszywo wapienne ) lub kruszyw pochodzacych ze skat
granitowych, gnejsowych czy dolomitowych. Pozostawienie zawyzonych wymagan w
zakresie scieralnosci kruszywa do warstwy podbudowy zwiekszy koszty realizacji
inwestycji oraz ograniczy ilos¢ potencjalnych dostawcow i producentow tych
materiatdw. Czy w zwiazku z powyiszym Wykonawca moze zastosowac kruszywa o
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parametrach typowych do podbudowy zasadniczej wg normy PN-EN 13242:2004 i
Wymagan Technicznych WT-4 20107,
Odpowiedz:
Wykonawca moze zastosowac kruszywa o parametrach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w wymaganiach technicznych WT - 4 2010.

42. Zamawiajacy zamiescit w dokumentacji przetargowej Wniosek o wydanie ZRID,
prosimy o udostepnienie Decyzji ZRID.

Odpowiedz:
Zamawiajacy publikuje na stronie internetowej przetargu decyzje WN.673.4.2016 z dn.
08.04.2016 .

43. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zadania wchodzg roboty z zakresu branzy
sanitarnej? W dokumentacji znajduje sie folder dotyczacy tej branzy, ale w
przedmiarze i w SIWZ nie ma pozycji z tej branzy.

Odpowied:i:

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach zamoéwienia wymienione zostaty w
Rozdz. Ill pkt. 4 SIWZ. Roboty wodno-kanalizacyjne wykonywac bedzie inny wykonawca,
ktory dokona ponadto wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja drogowa.

44. Dotyczy Wzoru Umowy §8 ust. 3 — Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisie umowy,
dotyczacym wyceny robét dodatkowych na podstawie nieaktualnego cennika
SEKOCENBUD (Il kwartat 2017r) i umozliwienie wyceny na podstawie cennika
SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktorym stwierdzono koniecznosé
wykonania robét dodatkowych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonat zmiany zapisow umowy, wprowadzajac jako podstawe do rozliczenia
robot dodatkowych cennik SEKOCENBUD za IV kwartat 2017 roku.

45. Wykonawca wnosi 0 przesuniecie terminu ztozenia oferty na dzien 3 listopada 2017 r.
motywujac swoj wniosek obecnym zaangazowaniem ludzi i sit podwykonawczych w
biezacych realizacjach, co powoduje, e przygotowanie precyzyjnej oferty z ryzykiem
ryczattu jest niemozliwe do wykonania do dnia 24 pazdziernika 2017r.

Odpowiedz: A
Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu skfadania ofert do dnia 30.10.2017r.
do godz. 12:00 W zwigzku z czym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ

ROZDZIAL X Opis sposobu przygotowania oferty otrzymuje zapis:
1.Wykonawca powinien przedfozy¢ oryginat Oferty w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w zamknietym opakowaniu (kopercie) opieczetowanym pieczatkg firmowa

zaadresowangq: Urzad Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, opisang w
nastepujacy sposob:
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Oferta na:
,Budowe ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej nr 051095C w Solcu Kujawskim.”
Nie otwierac przez 30 paidziernika 2017r. godz.12:15

ROZDZIAL XI Miejsce i termin skfadania ofert otrzymuje zapis:

1. Oferty nalezy sktadac: do dnia 30 pazdziernika 2017r do godz. 12:00 w Urzedzie
Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, (kancelaria-Biuro Podawcze,
pokoj nr 1 — parter)

2. Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 30 pazdziernika 2017r, o godz. 12:15
w Urzedzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek E

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian
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