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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu bydgoskiego, w Gminie Solec Kujawski.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukierunkowej Sciezki rowerowej, ktérg nalezy
zlokalizowa¢ wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 394 oraz wzdtuz drogi gminnej nr 051056C (ul. Piotra
Skargi) i drogi gminnej nr 051001C (ul. Dtuga).

Poczatek planowanej sciezki rowerowej nalezy przewidzie¢ na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr
1546C Bydgoszcz — Otorowo z drogg wojewddzkg nr 394, dowigzujgc sie do istniejgcej Sciezki
rowerowej, biegngcej wzdtuz drogi powiatowej.

Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowad po stronie prawej drogi wojewddzkiej nr 394 za
istniejgcym poboczem drogowym, odcinkami poza skarpg nasypu z uwagi na uksztattowanie
terenu. Nastepnie w obszarze miasta $ciezke rowerowa nalezy poprowadzi¢ po prawej stronie ul.
Bydgoskiej, wczesniej przecinajgc poprzez przejazd rowerowy ulice Ogrodowg a nastepnie
poprowadzi¢ przebieg po prawej stronie ulicy Piotra Skargi, przecinajac ul. Targowg az do
wysokoséci cmentarza (likwidacja istniejacego chodnika) gdzie nalezy przewidzie¢ przejazd
rowerowy i nastepnie Sciezke poprowadzi¢ po lewej stronie ulicy Piotra Skargi wzdtuz istniejgcych
garazy (likwidacja istniejgcych miejsc parkingowych) az do ulicy Zwirki i Wigury gdzie nalezy
przewidzie¢ kolejny przejazd rowerowy. Dalszy przebieg Sciezki powinien odbywac sie po prawej
stronie drogi gminnej nr 051001C (ul. Dtuga) w sasiedztwie istniejacych terenéw kolejowych.
Koniec planowanej $ciezki rowerowej nalezy przewidzie¢, dowigzujgc sie do istniejgcej Sciezki
rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 051001C (ul. Dtuga.), przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego

Nawrockiego.

Dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej okoto 3060 m.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie, zgodnie z

przepisami zrealizowac roboty budowlane.
Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu dwa zadania dotyczace:
e rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 394 polegajgcej na budowie Sciezki rowerowej od
Otorowa do Solca Kujawskiego,
e rozbudowy drég gminnych nr 051056C i nr 051001C polegajgcej na budowie Sciezki
rowerowej od Otorowa do Solca Kujawskiego,
Zgodnie z wiasciwosciami organdéw administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie
wydawania decyzji administracyjnymi upowazniajgcych do prowadzenia robdt, wskazane powyzej
zadania beda realizowane w oparciu o osobne decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej, ktorych uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nalezy do Wykonawcy.
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1.2. Orientacja na mapie wojewodztwa
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1.4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresSla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogdlnym Zamowienia, jakie mogg wystgpi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie beda
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg wptynac na przediuzenie

czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma byg,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetni¢ itp. oznaczajg

wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania

przedmiotowego zadania.

Realizacja inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko
Pomorskiego 2014-2020, O$ priorytetowa 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat: budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.5. Zakres przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,

uzgodnien oraz

a) przygotowanie materiatbw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)* w imieniu i na rzecz:

— Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy na odcinkach uwzgledniajgcych
poszerzenie ,pod $ciezke rowerowg, pasa drogi wojewoddzkiej nr 394;
— Zamawiajgcego przy drogach gminnych;

b) przygotowanie materiatbw do zlozenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z pdzn. zmianami) w
przypadku poprowadzenia $ciezki przez tereny lesne graniczgce z pasem

drogowym drogi wojewddzkiej nr 394;
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i uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowg oraz odpowiednie przepisy
prawa wraz petnieniem nadzoru autorskiego oraz

2) wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg (budowlang i

wykonawczg) opracowang przez Wykonawce oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

e Szerokosc¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m,

e Szerokosc Sciezki na obszarze zabudowanym (wraz z opaska) ~22-270m,
e SzerokosS¢ pobocza obustronnego nieutwardzonego ~ 0,50 m,

e Szerokos$¢ chodnika ~ 1,50 m,

e Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2%,

Pozostate parametry zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

e  Wytycznymi programowymi - Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji zwigzanych

z infrastruktura rowerowa.

1.5.3. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny
oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

- roboty ziemne — wykopy, nasypy;

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni;

- przebudowe odcinka chodnika;

- budowe Sciezki rowerowej;

- budowe przejscia przez réw melioracyjny;

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw;

- odwodnienie $ciezki;

- budowe zjazddw;

- wykonanie umocnienia skarp;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wyposazenie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- rozbudowe o$wietlenia na odcinku ul. Piotra Skargi i Diugiej (okoto 19 punktéw
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Swietlnych);

- roboty wykonczeniowe i porzagdkowe;

- petnienie nadzoru autorskiego;

- zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wilasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia
robdt i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Projektowang trase Sciezki rowerowej w miare mozliwosci nalezy poprowadzi¢ w pasach

drog wojewddzkich i gminnych, z wyjatkiem odcinka przylegajacego do terendw

leSnych (dziatki nr 17269/6 i 17268/12) gdzie dopuszcza sie poprowadzenie Sciezki po
terenie leSnym. W przypadku niewystarczajgcej szerokosSci pasa drogowego nalezy

przewidzie¢ jego poszerzenie.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031), ustawg z dnia z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z pozn.
zmianami) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Wystgpiono do RDOS z wnioskiem o wydanie decyzji $rodowiskowej (24.01.2018 r.). Regionalny
Dyrektor Ochrony $rodowiska w Bydgoszczy pismem nr W00.420.12.2018.DK, z dn. 26.01.2018
r. odmowit wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa Sciezki rowerowej Otorowo
- Solec Kujawski". Planowana inwestycja dotyczy wytgcznie budowy Sciezki rowerowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacy, tak wiec w Swietle obowigzujgcych przepiséw nie wymaga uzyskania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.6.2. Ogodlne uwarunkowania projektowe

1.6.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektéow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiaréw robdt,
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4) sporzadzenia (dokonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen oraz analizy dostepnosci komunikacyjnej
dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

5) sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych
na terenie inwestycji.

6) przygotowania materiatdbw (operatow) stanowigcych zatacznik do wniosku o uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen jak i korzystanie ze srodowiska,

7) Sporzadzenia wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

8) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych
pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej
obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna byc
wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperdw niwelacji
panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

- Wykonania projektdw podziatbw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow z
ewidencji gruntdw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

- inwentaryzacja naktadoéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

9) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

a) pod obiekty drogowe:
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- rozstaw otworow wzdtuz osi $Sciezki powinien wynosi¢ 200 m oraz w miejscach
charakterystycznych,

b) pod obiekty inzynierskie:

- w przypadku przepustdw wykona¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie

przepustu, ktéry osiggnie warstwe nosng + 5m,

- w przypadku przejscia przez row melioracyjny po obu jego stronach.
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng lub
dokumentacje geologiczno-inzynierska.
W lutym 2018 r. Firma GEOOPTIMA z Poznania, przeprowadzita badania geologiczne. Opinia
geotechniczna jest dotgczona do niniejszego PFU i stanowi jego integralng cze$¢. Jezeli w czasie
opracowania dokumentacji projektowej okaze sie konieczne poszerzenie zakresu badan, to

Wykonawca wykona badania oraz opracuje opinie geotechniczng na koszt wiasny.

10) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardéw.

11) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkow technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

- Odstepstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajgcego i za jego zgoda.

12) Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej,

13) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

14) Przygotowania na wiasny koszt:

- materiatdw do wnioskéw: ZRID i innych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajacy
wystagpi 0 uzyskanie niezbednych decyzji,

- karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku potrzeby uzyskania decyzji
Srodowiskowej oraz wszystkich dokumentéw i opracowan (m.in. raport odziatywania na
$rodowisko, jesli organ wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne
do uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

15) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.
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16) Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy).

17) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

18) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robét,
uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego zawarte w WWiORB.

19) Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu na drogach publicznych w trakcie realizacji robét. Nalezy zapewni¢ obstuge
komunikacyjng poses;ji sgsiadujgcych z planowang inwestycja.

20) Przeniesienia praw autorskich.

21) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.

1.6.3. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne
1.6.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usuniecia kolizji z urzagdzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcdéw, warunkéw technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni nadzér ze
strony wiasciciela sieci.

3) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgoda Zamawiajgcego.

4) Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST).

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardéw ilosci zamawianych robot.

6) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomosci w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

7) Organizacji zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych do budowy.

8) Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikéw terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

9) Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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10) Na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i
ponie$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci, przed wejsciem z robotami Wykonawca rob6t na wiasny koszt
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcego, wraz z inwentaryzacjg budynkéw,
znajdujacych sie w odlegtosci 30 m od krawedzi projektowanej jezdni.

11) Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, skfadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce,

12) Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

13) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drog na ktérych bedzie sie
odbywat ruch pojazdéw ciezkich zwigzany z budowa.

14) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku
zorganizowania ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem drég objazdowych,
drég na potrzeby transportu materiatdbw budowlanych w czasie trwania objazdu
nalezy na biezaco utrzymywac drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po
zakonczeniu robot nalezy przywrdcic ich stan pierwotny.

15) Petnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach okreSlonych w WWiORB D-M-
00.00.00.

16) Stosowania zatozen warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych.

17) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu
Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZ]), badania materiatow, recepty,
wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robdt, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢é w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

18) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetnienn wynikajgcych z zadania

organu.
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19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu

robot.

1.6.4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania $ciezki
rowerowej na przedmiotowym odcinku Otorowo-Solec Kujawski.

Inwestycja ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz wytycznych
programowych - Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastrukturag
rowerowa.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z pézn. zm.).

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykona¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.6.5. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze rodzaje rob6t opisane w Programie

funkcjonalno — uzytkowym s3j orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 18| Strona



Budowa Sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w Zbiorczym Zestawieniu Kosztdw oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.6.6. Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.6.6.1. Roboty przygotowawcze
Wzdtuz przedmiotowej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktoére bedy kolidowaé z

projektowang budowa i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg m.in. na:
e rozbidrce oznakowania pionowego,
e rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
e rozbidrce istniejgcych nawierzchni parkingdw i wjazdéw chodnika i kraweznikéw oraz
obrzezy,
e inwentaryzacji nakladéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

Materiaty rozbidrkowe nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje
we wlasnym zakresie. Materialy nadajgce sie do wykorzystania (kostka, gruz betonowy) przekaze
Zamawiajgcemu ztozy w miejscu przez niego wskazanym (odlegto$¢ dowozu do 5,0 km) .

Elementy oznakowania pionowego, pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i zostana

odtransportowane przez Wykonawce ha miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.6.6.2. Sciezka rowerowa

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe Sciezki rowerowej.

1.6.6.3. Chodniki, sciezki rowerowe
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W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikéw
zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktdre wynikng z uzgodnien

z Zamawiajgcym oraz potrzeb BRD.

1.6.6.4. Zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne
Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcych wzdiuz projektowanego odcinka Sciezki

rowerowej, zjazdéw publicznych i indywidualnych.

1.6.6.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury

technicznej.

1.6.6.6. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt statej (docelowej) organizacji ruchu,

e projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.

1.6.6.7. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisow oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych GDDKIiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

1.6.6.8. Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie oSwietlenia uktadu drogowego przy ul. Piotra Skargi i ul. Dtugiej
— okoto 19 punktéw Swietlnych.

1.6.6.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogdélne

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego

jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreSlonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robot.
W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt
na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane
i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

o odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

e Odbidr czesciowy

e odbidr koncowy,

o odbidr pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga aby inwestycja wykazywata:

- polepszenie warunkdw i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zmniejszenie ucigzliwosci spowodowanych ruchem dla mieszkaficow i Srodowiska.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktdre Wykonawca powinien spehi¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkow terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inzyniera
Kontraktu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego
uzgodnienia.

Inzynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz

obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewdw oraz oczyszczenia terenu
Sciezki rowerowej z tzw. samosiewow.
Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke, ponadto nalezy

wykona¢ nasadzenia zastepcze drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych decyzjach.

Drewno z wycinki drzew za wyjatkiem drewna pozyskanego na terenach Laséw Panstwowych
stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego.
Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie laséw panstwowych

nalezy do Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ we wiasnym zakresie szacunek brakarski wraz z wyceng

wartosci pozyskanego drewna po jego wycince i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

2.2.2. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach oraz
na sasiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt. W trakcie

prowadzania prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji i przylegtych obiektow.

2.2.3. Odwodnienie

Wzdtuz drogi wojewddzkiej odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ jako powierzchniowe do
istniejgcych rowéw przydroznych w pasie drogowym. Elementy odwodnienia $ciezki rowerowej
na terenie miasta nalezy uksztattowac przez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i
poprzecznych, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie ekspertyzy stanu technicznego przepustu
zlokalizowanego pod korong drogi wojewddzkiej w ciggu cieku wodnego Struga Miynska oraz

jego zdolnosci przeptywowych oraz wykonanie ewentualnej przebudowy obiektu.

2.2.4. Nawierzchnia sciezki rowerowej
Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- w ciggu Sciezki:

e warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 mm min. 5 cm,
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm,
e warstwa odsaczajaca z piaskv =~ . 15 cm,

- przecinajacej zjazd:
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e warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 mm min. 5 cm,
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,
e warstwa odsaczajaca z piaskv L 15 cm,

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie Sciezki opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej grub. 15 cm z betonu C12/15 na pofaczeniu
zjazdu indywidualnego z nawierzchnig Sciezki rowerowej.

Wzdtuz Sciezki rowerowej pomiedzy jezdnig a Sciezkg rowerowq, na odcinku od ul. Ogrodowej do
przejScia dla pieszych przy cmentarzu, nalezy zaprojektowa¢ nawierzchnie utwardzong z

betonowej kostki koloru czerwonego.

2.2.5.Chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe

Chodniki nalezy utrzymac oraz doprojektowaé nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie
zabudowy. Nalezy zapewnic potgczenie chodnikdw pomiedzy skrzyzowaniami.

Poczatek projektowanego chodnika nalezy zlokalizowac przy ul. Ogrodowej, taczac z istniejgcym
chodnikiem w ul. Ogrodowej. Koniec proj. chodnika nalezy zlokalizowaé, dowigzujgc do istn.
chodnika przy ul. P. Skargi. Nalezy rowniez wykona¢ chodnik od ul. Targowej do przejscia dla
pieszych. Chodniki zaprojektowac o szerokosci 1,50 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w
kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a krawedzig
przylegajacych skarp rowdw i nasypdw zastosowac opaske gruntowq szerokosci 0,5 m.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przej$¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi
jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Nalezy przebudowac istniejace zjazdy na drogi oraz do posesji. Zjazdy do posesji o szerokosci
dostosowanej do szerokosci bram i furtek.

Dla innych zjazdéw nalezy zastosowac szerokos¢ 5,5m + pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone
tukami R=5,0m i R=8,0m.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego w sagsiedztwie Sciezki rowerowej:

e warstwa Scieralna kostka betonowa koloru szarego, 8 cm,
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 5cm

e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

Konstrukcja chodnikow:

e warstwa Scieralna kostka betonowa koloru szarego, 8 cm,
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 5cm
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,
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Nalezy uwzgledni¢ rezerwe terenu (w sagsiedztwie dziatki ewidencyjnej nr 218/6) na potrzebe
przysztej realizacji zatoki autobusowej z peronem, wiatg i bezkolizyjnym przebiegiem Sciezki

rowerowej.

2.2.6. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i
prowadzeniem ruchu drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na

etapie projektu budowlanego.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru roboét.

2.2.7. Oswietlenie

Projektuje sie rozbudowe osSwietlenie wzdtuz drég gminnych ( czes¢ ul. Piotra Skargi i ul.
Dtugiej). Os$wietlenie stupami o$wietleniowymi  zapewniajgcymi doswietlenie catego uktadu
drogowego, zrédto Swiatta - oprawy energooszczedne typu LED — zasilane z sieci. Przewiduje sie

okoto 19 punktéw $wietlnych.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

2) Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

4) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIORB, a takze ,Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji
zwigzanych z infrastrukturg rowerowq”. Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji.

5) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia
23.12.2003 r.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed koncowym

odbiorem robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu
na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu musi
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac logo

trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposob prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

2013 roku, poz. 21 z p6zn. zm.).

2.2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne 1z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczgce opracowan zatgczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedkiada jako zalacznik do oferty:

Zbiorcze Zestawienie Kosztow

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajgcego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,
e uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych i map
ewidencyjnych,
e wlasnych pomiardow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zataczniki, decyzje i opinie, ktdre s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekty podziatu, materialy do wniosku
ZRID.

Komplet materialdw do wniosku ZRID (komplet zalacznikow w tym klauzula
natychmiastowej wykonalnosci) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i na ich
podstawie Zamawiajacy wystapi o uzyskanie decyzji ZRID.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu scan kompletu zatgcznikéw do wniosku ZRID.

Pozwolenie wodno-prawne, pozostate opinie, uzgodnienia, niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska witasnym kosztem i

staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.
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2.7.1.Wymagane terminy

1)

2)

Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14
dni od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zaméwienia —

............... miesiecy - liczac od dnia podpisania umowy - opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie decyzji ZRID,

............... miesiecy - liczac od dnia podpisania umowy - wymagany termin wykonania
odcinka $ciezki rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego
Nawrockiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
czesciowego,

............... miesiecy - liczac od dnia podpisania umowy - wymagany termin wykonania
przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robét budowlanych,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu

gotowosci do odbioru koncowego.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a)

Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branz) — ilos¢ uzgodniona z
Zamawiajacym (6 egz.) w wersji papierowej + (max. 2 egz.) w wersji
elektronicznej na komputerowym nosniku informacji zapisane w wersji
edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg i *pdf, w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Wykonawca zalaczy rowniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w

formacie *.pdf.

b)

d)

e)

Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupeiniajace i
uszczegotawiajace projekty budowlane — ilos¢ uzgodniona z Zamawiajacym
(max. 4 egz.) wersji papierowej + (max. 4 egz.) w wersji elektronicznej na
cyfrowym noéniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg
(czesS¢ rysunkowa) oraz *.pdf, nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skfad.
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
*.pdf).

sporzadzenie obmiarow.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 27| Strona



Budowa Sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej

tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zamawiajgcy informuje, iz zadanie bedzie wspoétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby projekt budowlany i wykonawczy oraz etap
robdt budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie

ochrony $rodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

2.7.3. Nadz6r autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegdlnosci:

« stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie Technicznej lub wizyte na budowie (co najmniej 1
raz w miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotgczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy

protokolarnie plac budowy,
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5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreSlong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robét) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowad posiedzenia
koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i
Kierownikow Robot, Inzyniera Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu powykonawczego,
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych,

2.7.5. Kontrola i odbior zadania

1)
2)

3)

4)

Zamawiajacy przewiduje pfatnosci czesciowe zgodnie z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowic
odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koricowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie przedmiotowej inwestycji i jej powigzan

z istniejgcy infrastrukturg drogowa.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robdt teren w obrebie pasa drogowego, ktdry okresli decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robdt budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejagcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajgcych z niezbednych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie

materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczacych projektdw robodt geologicznych, w tym robodt, ktdrych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
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[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 909
z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 .

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla  znakdw i sygnatéw  drogowych oraz
urzadzen  bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla  znakéw i sygnatdw  drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia
[7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspdifinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw
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operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.
[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005

r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejécia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyskac¢ decyzje

wedtug nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1: Zasady obliczania cen

Zatgcznik nr 2: Uzgodnienia

Zatacznik nr 3: Projekt koncepcyjny

Zatacznik nr 4: Specyfikacje na projektowanie

Zatacznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE

Zatgcznik nr 6: Opracowania uzupetniajgce:

- Wyciag z dokumentacji technicznej na wykonanie oswietlenia ulicy P. Skargi i ul.
Dtugiej (dawniej 22 Lipca),

- Rysunki dotyczgce rozwigzan w zakresie skrzyzowan drog gminnych z
drogag wojewddzka, na ktére to drogi zostaty opracowane dokumentacje
projektowe;

Zatacznik nr 7: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej
budowy $ciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski.
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ZALACZNIK NR 1

ZASADY OBLICZANIA CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamodwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie
Robot, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
Wykonawca uwzgledni w wycenie, ze zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w oparciu o trzy
decyzje administracyjne.
W wycenie nie nalezy uwzglednia¢ kosztéw wykupu gruntéw planowanych do zajecia pod
poszerzenie drogi wojewddzkiej i drég gminnych.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w obliczeniu ceny ofertowej warunki realizacji wynikajgce ze
specyfiki przedmiotu zamoéwienia i doswiadczenie wtasne wynikajgce z realizacji podobnych
robét, wymogi dokumentacji przetargowej w szczegolnosci zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i wzorze umowy oraz w odpowiedziach na pytania zamieszczone na stronie
internetowej w trakcie procedury przetargowej.
Cena oferty winna uwzglednia¢ wszelkie naktady i koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
zamoéwienia, a w szczegdlnosci:

— wszystkich niezbednych naktadéw na wykonanie przedmiotu zamowienia,

— whniesienia ewentualnych wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z

zajeciem pasa drogowego, celnych, importowych itp.);
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— opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenie robdt, kosztow jej utrzymania i zabezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy oraz jej likwidacji po zakonczeniu zadania;

— kosztéw zapewnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy obstugi geodezyjnej,
geologicznej itp.;

— kosztéw organizacji placu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot;

— kosztow zapewnienia statego dojazdu do posesji, w tym np. kosztow budowy
tymczasowych dojazdow;

— kosztow dojazdu, wywozu materiatow z rozbidrek, ziemi z wykopow oraz optat za ich
sktadowanie i utylizacje, dowozu materiatéw roztadunku materiatébw w miejscu
wbudowania itp.;

— wykonania wszystkich czynnosci prawnych i faktycznych zwigzanych z wykonaniem
zamowienia,

— ryzyka ryczattowej formy rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamédwienia,

— wykonania wszelkich zobowigzan wynikajgcych z zatagczonego do SIWZ wzoru umowy, w
tym udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot

umowy.
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ZALACZNIK NR 2

UZGODNIENIA
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SPIS UZGODNIEN

1. Pismo Nr 0S5-V.613.10.7.2017 z dnia 07.11.2017 r — Starosta Bydgoski - Zezwolenie na
usuniecie drzew.
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STAROSTA BYDGOSKI KU Bydgoszez dnia 07 listopada 20475 <<, | ..

08-V.613.10.7.2017 ()) “f | r_?i,_;_,:‘f{,,f,’: “
DECYZJA (D’)r{fbaﬂ B AL

[ Mugi)Mj201%

W oparciu o przepisy art. 83 ust. 1, art. 83a ust, 1, 2a, art. 83b ust. 1 2, an B3 wste 143, 4,
art. 83d ust. 112, an. 86 ust. | pkt 4), pkt 5) i pkt 10) oraz art. 90 ustawy z dnia 1¢ Kwietnta 2004 +—————
o ochronic przyrody /tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r., poz. 2134 ze zm./ w zwiazku z/art. 104, art. 106,
art. 107 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /tekst
Jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/ - po rozpatrzeniu wniosku Miasta | Gminy Solec Kujawski
reprezentowanego przez Pana Cezarego Ball - Dyrektora Wydzialu Utrzymania Ruchu
w Urzgdzie Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 wrzeénia 2017 r, znak:
ROSIR.6131,2.25.2017 w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew rosngcych na terenmie
nieruchomosci polozonych w Solcu Kujawskim, oznaczonych jako dziatki ewid. nr nr 406/1,
nr 713, ar 274/2, nr 2635, nr 2645, nr 109472, nr 1094/1, nr 1001/1, nr 1001/5, nr 893/1,
nr 2448/1S, nr 2181, nr 52/1, nr 43/2, nr 2423, nr 2470, nr 2476, nr 1481, nr 2428, ar 390 obreb
ewid. Solec Kujawski, oraz na terenie nieruchomosci oznaczonej jako dziatka ewid. nr 228 obreb
ewid. Otorowo, bedgcej wiasnoscig Miasta i Gminy Solec Kujawski

orzekam, co nastepuje:

1. Zezwalam na usuni¢cie wymienionych ponizej drzew, rosngcych na gruncie hedacym
wiasnoscig Gminy Solec Kujawski.

ip Lakalizacja Gatunek drzewa Tlosc | | Obwid pni na wysokosci
{szt] 130 cm fem]
1 | Dz nr ew. 406/1 obrewid. Lipa drobnolistna 5 140, 115, 117, 89, 115
Solec Kujawski (Tilia cordataj
Kasztanowiec bialy 2 199, 234
(Aesculus hippocasianum)
Robinia akacjowa | 166
U (Robinia pseudoacacia)
2. |Dz. nr ew. 713 obrewid Kasztanowiec bialy 1 230
| .| Solec Kujawski (Aesculus hippocastanum)
@ Dz. nr ew. 274/2 obr.ewid Topola wloska 1 177
Solec Kujawski /Z%)\
Topola osika 1 130
- (Populics TremTa)
4. | Dz nr ew. 2635 obrewid Wierzba krucha 1 201
| |Solec Kujawski (Salix fragilis)
S, |Dz. nr ew. 2645 obr.ewid Robinia akacjowa 3 115, 125, 199, 230, 250, 255
Solec Kujawski (Robinia pseudoacacia) |
6. |Dz. nr ew, 1094/2 obr.ewid Klon zwyczajny 1 230
Solec Kujawski (Acer platanoides) )
7. |Dz nrew. 1094/1 obrewid Klon zwyczajny 5 178, 182, 136,196, 189
Solec Kujawski Acer platanoides)
8. | Dz nrew. 1001/5 obrewid Brzoza brodawkowata 1 103
Solec Kujawski (Berla pendula)
Robinia akacjowa 7 145, 92, 285, 99, 70, 117, 107
(Robinia pseudoacacia)
9. | Dz nrew. 1001/1 obrewid Robinia akacjowa 4 200, 155, 84, 97
Solec Kujawski (Robinia pseudoacacia)
Brzoza brodawkowata 1 102
(Bewda pendula) f
1
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10. | Dz, nr ew. 893/1 obrewid | Robinia akacjowa 235, 150, 180,185,
Solec Kujawski (Robinia pseudoacacia)
1. | Dz. nr ew. 2448/15 obr.ewid Robinia akacjowa 199, 98, 94
Solec Kujawski (Robinia pseudoacacia) '
12. | Dz. nrew. 2181 obr.ewid Wierzba krucha 92
Solec Kujawski (Salix fragilis)
13. | Dz nr ew. 52/1 obrewid Wigz pospolity 142
Solec Kujawski (Ulmus minor)
Robinia akacjowa 275, 265, 170, 250
(Robinia pseudoacacia)
13. [ Dz nr ew, 43/2 obrewid Klon zwyczajny |85
Solec Kujawski (Acer platanoides)
14. | Dz. nr ew. 2423 obr.ewid Jesion wyniosty 216, 245
Solec Kujawski (Fraxinus excelsior)
Robinia akacjowa 255, 265, 360, 260, 240
(Robinia pseudoacacia)
15, | Dz nr ew. 2470 obrewid Brzoza brodawkowata 100
Solec Kujawski | (Betula pendula) 5
16. | Dz nr ew. 2476 obr.ewid Lipa drobnolistna 255,188, 215
Solec Kujawski (Tilia cordata)
17. | Dz. nr ew. 148] obr.ewid Jarzab pospolity 82
Solec Kujawski (Sorbus aucuparia)
18. | Dz nr ew, 390 obr.cwid Jesion wyniosly 9%
Solec Kujawski (Fraxinus excelsior)
19. | Dz nr ew. 228 obr.ewid Otorowo Robinia akacjowa 145,160, 168,175
(Robinia psevdoacacia)
20. | Dz. nr ew. 2428 obr.ewid Brzoza brodawkowata 98
Solec Kujawski l (Betula pendula)

2. Odstgpuje od naliczania oplat z tytulu usuni¢cia drzew wyszcezegélnionych w punkcic

| nini¢jszej decyzji, na podstawie art. 86 ust.

o ochronie przyrody.

1 pkt 4), pkt §) oraz pkt 10) ustawy

3. Drzews wymienione w punkcie | niniejszej decyzji zostang usunigte w terminie do dnia
31 grudnia 2018 r., poza okresem lggowym ptakow. Po uplywie wskazanego terminu
konicczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

4. Zobowigzuj¢ wnioskodawce do dokonania nasadzent zastgpezych za usunigte drzewa

w ilosci lipa drobnol z prawidlowo uksztaltowana korona i pniem
0 obwaodzie co najmniej 8 em mierzonvm na wysokosci 100 cm. Nasadzen nalezy dokonac

na terenic nicruchomosci stanowigcej wlasnos¢ Miasta 1 Gminy Solec Kujawski w_terminie
do 31 g%dnh 2020 r. O wykonaniu ww. nasadzen nalezy powiadomic pisémnie Wydzial
Ochrony Srodowiska. Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszezy przy
ul. Z. Augusta 16 w terminic 14 dni od ich dokonania. Nie dokonanie nasadzen zgodnie

z niniejszq decyzjy skutkowaé bedzie podjeciem czynnosci na podstawie przepisow
0 post¢powaniu egzekucyjnym w administracji — art. 86 ust 3 ustawy 0 ochronie przyrody.

5. Jezeli posadzone w zamian drzewa nie zachowajg Zywotnosci po 3 latach od dnia uplywu
terminu wskazanego w tym zezwoleniu, lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosci, ponownic w drodze decyzji zostanie nalozony
obowigzek wykonania nasadzen zastgpezych - art. 86 ust 2 ustawy o ochronie przyrody.

L=
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LUzasadniemie:

Miasto i Gmina Sclec Kujawski reprezentowane priez Pana Cezarego Ball — Dyrektora
Wydzialo Utrzymania Miasta w Urzedzie Miasta i Gminy Solec Kujawski pismem z dnia
06 wrzesnia 2017 r, zmak: ROSIR.6131.2.252017 zlozylo wniosek o wydanie zezwolenia na
usunigcie drzew wymienionych w punkcie 1 niniejszej decyzji, rosngeych na terenie niernchomosci
oaczonyeh jako dziatki cwid. or 406/1, nr 713, nr 274/2, nr 2635, nr 2645, nr 1094/2, ar 1094/1,
or 100171, nr 1001/5, nr 89371, nr 244315, or 2181 nr 52/1, nr 43/2, or 2423, nr 2470, or 2476, or
1481, nr 2428, nr 390 obreb ewid. Solec Kujawski, oraz na terenie nieruchomosci oznaczone) jako
dziatka ewid. nr 228 obrgh ewid. Otorowo gm. Sulec Kujawski. Zgodnie z art. 83h ust |
whioskodawea viwiadezyl, ze posiada tytul prawny do wiadania przedmiotowymi nieruchomosciami.
Organ potwicrdzif prawo wnioskodawey do wiadania nieruchomodciy w oparciu o wypis 2 rejestru
gruntow. Dzialki te stanowig zgodnie z informacjq z rejestru gruntéw drogi, kiorych wiadcicielem jest
Miasto i Gmina Solec Kujawski.

Organ prowadzacy postgpowanie uznal, ¢ zlozona dokumentacja czyni zadodé wymaganiom
okreslonym  w arl. #3b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Starosta Bydgoski pismem z dnia
14 wrzesnia 2017 r, anak: O8-V.613.10.7.2017 wszczal posiepowanie administracyjne w przedmiocie
wydania zezrwolenia na usunigeie drzew wymienionych w punkeie | ninicjszej decyzji,

Strona  postgpowania  zostala  zawiadomiona pismem z dnia 14 wrzcsmia br. znak:
O8-V.612.10.7.2017 o mozliwoéei zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym, zglaszania
zadafi dotyczacych toczgcego si¢ postepowania oraz mozliwosei preeprowadzenia mediacii
w precdmiotowe] sprawie. W wyrnaczonym terminie Strona postgpowania nie zapoznala sip ze
zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym, nie wypowiedziala si¢ takze w stosunku do
zgromadzonych materiatéw i dowodow oraz zgloszonyeh w sprawie zgdan,

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, 72 wymienione w punkcie | ninigjsze] decyzji
drzcwa nic znajduja sic w rejestree pomnikdw przyrody, prowadzonym przez Burmistrza Missta
i Gminy Solec Kujawski, jak réwniez nie sy wpisanc do rejestru Wojewddzkiepo Konserwatora
Zabytkow. Drzewa nie rosng w granicach parku narodowego, rezerwstn preyrody ani obszar
chronionego krajobrazu,

W dniu 26 wrzesnia 2017 1. praeprowadzono ogledziny terenowe wnioskowanych do
usunigcia drzew oraz sporzadzono dokumentacjy fotograficzng drzew wskazanyeh do usuniecia.
W obrebie drzew okreslonych w punkcie 1 niniejszej decyzii nie stwierdzono patunkow chronionych
roslin i zwierzgl oraz grzybow a takse ich siedlisk i ostoi, Nie stwierdzono takée w obrebie drzew
wskazanych do usunigeia gniazd plasich oraz ich ostoi i siedlisk a takze form mlodocianych ptakéw.
W praypadku ewentualnego stwierdzenia wystgpowania gatunkow chronionyeh lub  gatunkow
o znaczeniu dla Wspdlnoty Furopejskicj konieczne jest pozostawienic w mozliwie najlepszym stanie
siedliska gatunku. Zniszczenie siedliska gatunku chronionego wymaga zgody wlaiciwego migjscowo
Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska.

Zpodnie z zapisem art. 83a ust. 2a ustawy 0 ochronie preyrody rezwolenic na usuniecie
drzewa w obrebie pasa drogowego drogi publicznej, 2 wylgezeniem obeveh gatankéw topoli, wydaje
sig po wzgodnieniu z Regionalnym Dwrektorem Ochrony Srodowiska, W zwigzku z powviszym
Starosta Bydgoski pismem z dnia 02 paidziernika r, znak: OS-V.613.10.7.2017 wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy o uzgodnienie projektu decyzji Starosty
Bydposkiego, zeswalajace] na usunigcie przedmiotowych drzew, .

Regionalmy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w preystuguiseym mu terminie
30 dni nie wyrazil opinii do projekitu zezwolenia na usunigcie drzew. Zgodnie # zapisem an, 83a
ust. & ustawy O ochronie przyrody niewyrazenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania projektu zezwolenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uznaje sig
za uzgodnienie zezwolenia.

Drzews zgloszone do usunigcia porastajyp grunty sklasvfikowane jako drogi zlokalizowane na
terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Do usunigeia wnioskodawca zglosil wylgeznie drzewa,
ktérych stan zdrowotny i technicany oraz lokalizacja zagraza bezpieczenstwu uczestikiw ruchu
drogowego, ludzi | mienia oraz funkejonowaniu urzadzer, o kidrych mowa w art. 49 § | Kodeksu
cywilnegn, Wyszczegilnione punkeie | niniejszej decyzji w pozyeji 12 drzewo patunku wierzba
krucha w dniu wizji terenowej byla w érednim stanie fitosanitarnym. Drzewo rodnie bezposrednio pray
ogrodzeniv posesji. Korzenie drzewa ingerujs w fundamenty ogrodzenia. Statyka drzewa jest
zachwiana z bardeo wyrainym preechylem ku drodze, Korona wierzby, kidra wezesnig] zostala
oglowiona, zwisa ponad chodnikiem i pasem drogowym co wynika 2 postepujgcej utraty stabilnoéci
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drzewa w gruncie, Wyszezegblnione punkcie | niniejszej decyzji w pozycji 17 drzewo gatunku jarzab
pospolity w dniu wizji terenowej byl w srednim stanie fitosanitarmym. Na powierzehni pnia
stwierdzono peknigcia i ubytki w korze., kiére mogg sygnalizowaé objawy chorobowe, Drzewo
porazone jest jemiola co stanowi dodatkowe obcigzenie. Jarzab roénie przy ogrodzeniu posesii.
System korzeniowy drzewa ingeruje w podziemng infrastrukturg fundamentu ogrodzenia uszkadzajac
Je. Ponadto drzewo rosnie pod linig energetyczna i telefoniczna. W dalszym wzroscie konary drzewa
nadal bedy kolidowaly z przewodami napowietrznych [inii cnergetycznej i telefoniczne).
Wyszezegbinione punkeie | niniejszej decyzji w pozycji 20 drzewo gatunku brzoza brodawkowata
rosnie w pasie drogi na osicdlu micszkaniowym, przy ogrodzeniu posesji. Stan zdrowotny drzewa
w dniu ogledzin byt dobry, natomiast z uwagi na znaczng utrat¢ statyki z przechylem w kierunku
drogi publicznej drzewo stanowi zagrozenie dla bezpicczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.
Ponadto drzewo rosnie przy ogrodzeniu, ingeruje w struktur¢ fundamentow ogrodzenia | moze
powodowac jego uszkodzenie. Pozostale drzewa wyszezegdlnione w pozycji | ninigjszego orzeczenia
w dniu ogledzin byly w bardzo zlym stanie fitosanitamym. W koronach drzew widoczny jest posusz
oraz suche konary stanowigce zagrozenie poprzez mozliwoéé niekontrolowanego opadania. Podezas
ogledzin stwierdzono zlamane konary, peknigcia pni, ubytki wglgbne, rozlegle wyprdchnienia oraz
porazenia patogenami grzybowymi. Przedmiotowe drzewa sg zniszczone, czgsto oblozone przez
pasozyta jakim jest jemioka. Widoczny jest postepujgcy proces chorobowy, ktdry nieuchronnie niszezy
drzewa nie dajac im szansy na przezycic. Wickszos¢ drzew ma postac stojgcych, suchych pni badz pni
bardzo zaawansowanych w procesic obumierania. Ponadto zdecydowana wiekszosé zgloszonych do
usunigcia drzew posiada zachwiang statyke z przechylem w kierunku drogi publicznej. Majgc na
uwadze lokalizacj¢ drzew w pasic drogowym, ich bardzo zly stan techniczny i zdrowotny oraz
zagrozenie jakic stanowig dla bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego, ludzi i mienia oraz
funkcjonowaniu urzadzes. o ktérych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, Starosta Bydgoski uznal
usunigcie przedmiotowych drzew za uzasadnione.

Wydanie zezwolenia na usuniceie drzewa lub krzewu moie by uzaleznione od okreslonych
przez organ orzekajgey nasadzen zastgpezych. Przepis ten mie precyzuje jednak, w jakich przypadkach
nalezy stosowa¢ nasadzenia zastgpcze w zamian za drzewa usuwane — pozostawiajac
to w gestii organu wydajgcego decyzje.

Organ, wydajacy zezwolenie na usunigcie drzewa uzaleznione od wykonania nasadzen
nastepezych, bierze pod uwage w szezegblnodei dostgpnosé miejsc do nasadzen zastepezych oraz
cechy usuwanego drzewa tj. wartos¢ przyrodnicza, w tym rozmiar drzewa oraz funkcje jakie spelnia
ono w ekosystemie, wartos¢ kulturowy. walory krajobrazowe oraz lokalizacje. Ponadto przez
nasadzenia zastgpeze nalezy rozumieé posadzenic drzew lub krzewow, w liczbie nie mniejszej niz
liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewéw,
stanowigeych kompensacje przyrodniczy za usuwane drzewa i krzewy w rozumicniu ant. 3 pkt &
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Starosta jako organ ochrony przyrody
zobligowany jest do ochrony przyrody poprzez zachowanie, zrownowazone uzytkowanie oraz
odnawianic zasobdw, tworow i skladnikow przyrody. Wobee powyzszego na wnioskodawee natozono
obowigzek dokonania nasadzei zastgpezych stosownie do wartosci biologicznej i zdrowotnosci
usuwanych drzew. W analizowanym przypadku 55 sztuk drzew sposrod 69 sztuk zgloszonych do
usunigcia byto obumartych w ponad 70 procentach, wobec czego obowiazek dokonania nasadzen
zastgpezych nalozono za 14 sztuk drzew, kidre mimo posiadania cech $wiadezacych o wystepowaniu
wad pokroju czy objawow chorobowyeh mialyby szansg na przezycie. )

W zwiazku ze zmiang ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego oraz niektorych innych
ustaw z dnia 7 kwietnia 2017r., Ktdra weszla w zycie z dniem 1 czerwea 2017 r. organ prowadzacy
niniejsze postepowanic zobowiazany jest stosowaé przepisy art.96, ktére odnoszg sie do mozliwosei
przeprowadzenia mediacji. Z uwagi jednakze na zadanie strony do kiorego organ w calosci przychylil
si¢ w tej decyzji oraz obowiazek zalatwienia sprawy bez zbednej zwloki, organ orzekajgey uznal, iz
mediacja nie wniesie do sprawy faktow, ktore mialyby wplyw na wynik orzeczenia, natomiast bez
uzasadnienia przedtuzy postgpowanie. Ustawa na podstawic, ktorej wprowadzono zmiany zostala
opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniv 12 maja 2017 roku,

Organ prowadzacy niniejsze postgpowanic oparl si¢ w swej decyzji na przepisach
znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, ktore weszly w zycie z dniem 17 czerwea 2017r.

Ustawa na podstawie, ktorej wprowadzono zmiany zostata opublikowana w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolite) Polskicj w dniu 02 czerwea 2017 roku

W oparciu 0 obowigzujace przepisy prawa, w tym cytowang wyzej ustawe o ochronie
przyrody, a w szezegdlnosei ant. 83b ust. | okreslajacy zawartoéé wniosku konieczng do wydania
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zezwolenia na usunigeie drzew oraz art. 86 ust, | pkt 4), pkt 5) oraz pkt 10 dopuszczajgcy nie
naliczania oplat za usunigcie drzew, kire zagrazaja bezpicczenstwu ruchu drogowego oraz drzew,
ktdre zagrazajs bezpieczenstwu ludzi lub mienia oraz funkcjonowaniu urzadzes, o ktérych mowa
W art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego oraz drzew kidre obumarlych lub nie rokujq szansy na przezycic
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci - uznano wniosek za uzasadniony. Organem
wlasciwym do wydania zezwolenia jest Starosta Bydgoski, poniewaz drzewa rosng na gruncic
stanowiacym wlasnos¢ Miasta 1 Gminy Solec Kujawski
Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w osnowie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

I. Od niniejszej decyzji shuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy, za moim posrednictwem w terminie cztemastu dni
od dnia jej dorgczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzee sie prawa do wniesienia

odwolania. Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 52 ustawy O ochronie przyrody obowiazuje bezwzgledny zakaz niszczenia
gniazd, ostoi i siedlisk ptakow oraz jaj i miodocianych form ptakow.

4. Zniszezenic siedliska gatunku chronionego oraz gatunku o znaczeniu dla Wspdlnoty zgodnie
z zapisem art. 56 ust. 2 pkt 2 wymaga zgody wiasciwego micjscowo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska.

3. Usunigeie drzew moze nastapic PO_TERMINIE, w kiorym niniejsza decyzja stala sig
ostateczna.

]

Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z czgscig 1 zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacte skarbowey /tekst jednolity Dz. u. 2016. poz.1827./

Z up Starosty Bydgoskiego
Dyrekitor
Wi disiaty Ochrony Srodowsshu
Rolnicrwn | | ednictway

Maruse Stezemwsh

Otrz 1
I Burmistrz Masta i Gminy Solec Kupawsks { wersja elektroniczna)
2. aa (Qegz)
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