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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu bydgoskiego, w Gminie Solec Kujawski.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukierunkowej Sciezki rowerowej, ktérg nalezy
zlokalizowa¢ wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 394 oraz wzdtuz drogi gminnej nr 051056C (ul. Piotra
Skargi) i drogi gminnej nr 051001C (ul. Dtuga).

Poczatek planowanej Sciezki rowerowej nalezy przewidzie¢ na skrzyzowaniu drogi powiatowej
nr 1546C Bydgoszcz — Otorowo z drogg wojewddzka nr 394, dowigzujac sie do istniejgcej Sciezki
rowerowej, biegngcej wzdtuz drogi powiatowej.

Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowaé po stronie prawej drogi wojewodzkiej nr 394 za
istniejgcym poboczem drogowym, odcinkami poza skarpg nasypu z uwagi na uksztattowanie
terenu. Nastepnie w obszarze miasta Sciezke rowerowg nalezy poprowadzi¢ po prawej stronie
ul. Bydgoskiej, wczesniej przecinajac poprzez przejazd rowerowy drogi gminne skomunikowane z
droga wojewddzka, w tym ulice Ogrodowa a nastepnie poprowadzi¢ przebieg po prawej stronie
ulicy Piotra Skargi, przecinajgc ul. Targowg az do wysokosci cmentarza (likwidacja istniejgcego
chodnika) gdzie nalezy przewidzie¢ przejazd rowerowy i nastepnie $ciezke poprowadzi¢ po lewej
stronie ulicy Piotra Skargi wzdiuz istniejgcych garazy (przebudowa istniejgcej nawierzchni
parkingdw ) az do ulicy Zwirki i Wigury gdzie nalezy przewidzie¢ kolejny przejazd rowerowy.
Dalszy przebieg Sciezki powinien odbywac sie po prawej stronie drogi gminnej nr 051001C (ul.
Dtuga) w sasiedztwie istniejgcych terendw kolejowych. Koniec planowanej $ciezki rowerowej
nalezy przewidzie¢, dowigzujac sie do istniejgcej Sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr
051001C (ul. Dtuga.), przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego.

Uwaga! Dopuszcza sie wykonanie zamiennie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci min. 2,5 m
po prawej stronie ulicy Piotra Skargi wzdfuz istniejacych garazy az do ul. Zwirki i Wigury. Decyzja
w tej sprawie zostanie podjeta na etapie projektowania. W tym przypadku istniejgcy chodnik oraz
czesc powierzchni parkingow  podlegataby przebudowie.

Dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej okoto 3060 m.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie, zgodnie z

przepisami zrealizowac roboty budowlane.
Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ w oparciu dwa zadania dotyczace:
e budowy Sciezki rowerowej od Otorowa do Solca Kujawskiego wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 394 polegajacej na o dtugosci okoto 2 229 m,
e budowy $ciezki rowerowej wzdtuz drég gminnych nr 051056C i nr 051001C o dtugosci
okoto 831 m.
Projektowang trase Sciezki rowerowej w miare mozliwosci nalezy poprowadzi¢ w pasach drog
wojewodzkich i gminnych. W przypadku niewystarczajacej szerokosci pasa drogowego nalezy
przewidzieC jego poszerzenie. W przypadkach uzasadnionych np. uksztattowanie terenu

dopuszcza sie zmiany przebiegu Sciezki wzgledem $ladu drogi wojewddzkiej oraz poprowadzenie
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odcinkéw $ciezki po terenie lesSnym (dziatki nr 17269/6 i 17268/12).

1.2. Orientacja na mapie wojewddztwa

lokalizacja inwestycji
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1.3. Plan orientacyjny

Zrddio: opracowanie wiasne
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1.4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okreSla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogdlnym Zamowienia, jakie mogg wystgpi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie beda
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg wptyngé na przedtuzenie

czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetni¢ itp. oznaczajg
wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania

przedmiotowego zadania.

Realizacja inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko
Pomorskiego 2014-2020, O$ priorytetowa 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT. Schemat: budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.5. Zakres przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien

oraz przygotowanie materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)* w imieniu i na rzecz:
— Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy na odcinkach uwzgledniajgcych
poszerzenie ,pod $ciezke rowerowg, pasa drogi wojewddzkiej nr 394;
— Zamawiajgcego przy drogach gminnych;
i uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowg oraz odpowiednie przepisy
prawa
Uwagal
W przypadku poprowadzenia odcinka $ciezki przez tereny lesne graniczace z pasem
drogowym drogi wojewddzkiej nr 394, bez jej poszerzania, Wykonawca bedzie dodatkowo

zobowigzany do przygotowania materiatéw i uzyskania decyzji administracyjnej niezbednej
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do zrealizowania przedmiotowego odcinka $ciezki w terenie lesnym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

2) wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg (budowlang i
wykonawczg) opracowang przez Wykonawce oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

e Szerokosc Sciezki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m,

e Szerokosc¢ Sciezki na obszarze zabudowanym (bez opaski) ~2,0-250m,

e Szerokos$¢ pobocza obustronnego nieutwardzonego ~ 0,50 m,
e Szerokos¢ chodnika ~ 1,50 m,
e Pochylenie poprzeczne nawierzchni 2%,

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

e  Wytycznymi programowymi - Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwigzanych z
infrastruktura rowerowa.

1.5.3. Zakres zasadniczych robo6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

Zakres zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe

funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny

oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

- roboty ziemne — wykopy, nasypy;

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni;

- przebudowe odcinka chodnika;

- budowe Sciezki rowerowej;

- budowe przejscia przez réw melioracyjny;

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw;

- odwodnienie $ciezki;

- budowe zjazddw;

- wykonanie umocnienia skarp;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wyposazenie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- przebudowe i rozbudowe o$wietlenia na odcinku ul. Piotra Skargi i Dtugiej (okoto 19
punktow $wietlnych);

- roboty wykonczeniowe i porzagdkowe;

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.
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1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04), ustawg
z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)
i wytycznych RPO W K-P na lata 2014-2020 - Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji
zwigzanych z infrastrukturg rowerowg oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia
2017.07.21).

Zamawiajacy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
dokumentacji przetargowej z wyjatkiem czesci gruntéw, ktére pozyskane zostang w ramach
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W tym przypadku grunty nie bedace
wiasnoscig Zamawiajacego zostang przejete zgodnie z zapisami w/w decyzji. Odnosnie terendw
lesnych Zamawiajacy posiada wstepng zgode na poprowadzenie Sciezki rowerowej. Aktualnie
uzgadniane sg warunki udostepnienia terendw lesnych.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt drogowych w oparciu o decyzje zezwalajgce na realizacje robot

ZRID, wydane na zarzadce drogi nie przewiduje sie optat z tytutu zajecia pasa drogowego.

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Wystgpiono do RDOS z wnioskiem o wydanie decyzji $rodowiskowej (24.01.2018 r.). Regionalny
Dyrektor Ochrony $rodowiska w Bydgoszczy pismem nr W00.420.12.2018.DK, z dn. 26.01.2018
r. odmoéwit wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej Otorowo
- Solec Kujawski". Planowana inwestycja dotyczy wylacznie budowy Sciezki rowerowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, tak wiec w $wietle obowigzujacych przepiséw nie wymaga uzyskania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.6.2. Ogolne uwarunkowania projektowe

1.6.2.1. Informacje ogdlne

Zgodnie z wiasciwosciami organdéw administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie

wydawania decyzji administracyjnymi upowazniajgcych do prowadzenia robdt, wskazane

w pkt. 1.1 zadania beda realizowane w oparciu o osobne decyzje o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej, ktérych uzyskanie nalezy do Wykonawcy, w imieniu i na rzecz:

— Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy na odcinkach uwzgledniajacych poszerzenie ,pod
Sciezke rowerowg, pasa drogi wojewodzkiej nr 394;

— Zamawiajgcego przy drogach gminnych.

lub innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania

inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowa oraz odpowiednie przepisy prawa m.in. w

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 9|Strona



Budowa Sciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

przypadku poprowadzenia odcinka Sciezki przez tereny lesne graniczace z pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr 394, bez jego poszerzania.

1.6.2.2. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu oraz projekty
przebudowy oéwietlenia wzdtuz ul. Piotra Skargi (od ul. Bydgoskiej do ul. Zwirki i Wigury),
usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna i naziemng, zatoczki autobusowej przy
drodze wojewddzkiej w Otorowie (rezerwa miejsca w koncepgji), uwzgledniajgc wymagania
zawarte w ST na projektowanie,

2) opracowania projektdw wykonawczych wszystkich branz, w tym projekty przebudowy
oéwietlenia wzdtuz ul. Piotra Skargi (od ul. Bydgoskiej do ul. Zwirki i Wigury), usuniecia kolizji
z istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng, zatoczki autobusowej przy drodze
wojewddzkiej, uwzgledniajgc wymagania zawarte w Specyfikacjach na projektowanie,

3) sporzadzenia przedmiarébw robdt, uwzgledniajac uwagi Zamawiajagcego zawarte

uwzgledniajgc w Specyfikacjach na projektowanie i WWiORB.

4) sporzadzenia (dokonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, pomiaréw
i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen oraz analizy dostepnosci komunikacyjnej
dziatek potozonych przy projektowanej Sciezce,

5) sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych
na terenie inwestycji.

6) przygotowania materiatow (operatéw) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze $rodowiska, w
przypadku gdy na etapie projektowania niezbedne okaze sie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego,

7) sporzadzenia wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy, gospodarka
odpadami,

8) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celdow projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych
pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej
obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢
wynikiem bezposrednich pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersiji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperdw niwelacji

panstwowej.
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ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji,

sporzgdzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

wykonania projektdw podziatdw wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z
ewidencji gruntdw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowiacych zatgcznik do wniosku o ZRID.

inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

9) wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

10)
11)

12)

a)

b)

pod obiekty drogowe:

rozstaw otworéw wzdtuz osi Sciezki powinien wynosi¢ 200 m oraz w miejscach
charakterystycznych,

pod obiekty inzynierskie:

w przypadku przepustow wykona¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie

przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,

- w przypadku przejécia przez row melioracyjny po obu jego stronach.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng

lub dokumentacje geologiczno-inzynierska.

W lutym 2018 r. Firma GEOOPTIMA z Poznania, przeprowadzita badania geologiczne. Opinia

geotechniczna jest dofaczona do niniejszego PFU i stanowi jego integralng czes¢. Jezeli w

czasie opracowania dokumentacji projektowej okaze sie konieczne poszerzenie zakresu

badan, to Wykonawca wykona badania oraz opracuje opinie geotechniczng na koszt wiasny.

wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréow.

uzyskania w imieniu Zarzadu Drédg Wojewddzkich w Bydgoszczy(droga wojewddzka) oraz

Zamawiajgcego (drogi gminne) i na ich rzecz:

- wszystkich warunkéw technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych

prawem;

- wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania

kontraktu;

- odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) na warunkach

Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy oraz Zamawiajacego i za ich zgoda.

wykonania projektéw spetniajgcych obowigzujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy

lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej,
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13) opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, montazowych, dokfadng lokalizacje, szczegdtowq specyfikacja materiatowa,
planowane do zastosowania materiaty i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem

wymagan:

obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

specyfikacji technicznych na projektowanie

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

14) przygotowania na wiasny koszt:

materiatow do wnioskdw: ZRID i innych decyzji, na podstawie ktorych Zamawiajgcy

wystapi 0 uzyskanie niezbednych decyzji,

15) uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkdéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

16) nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy).

17) nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

18) opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu na drogach publicznych w trakcie realizacji robét. Nalezy zapewni¢ obstuge
komunikacyjng posesiji sgsiadujgcych z planowang inwestycja.

1.6.3. Ogolne uwarunkowania realizacyjne

1.6.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

2) Uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkow technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej;

3) Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w razie koniecznosci.

4) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw wykonanych robot;

5) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomosci w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng;

6) Organizacji zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy;
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7) Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb  nieuprawnionych
oraz oznakowania, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy;

8) Zabezpieczenia ioznakowania robdt zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

9) Rozpoznania terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych i poniesienia
kosztéow ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen
badz sieci, przed wejsciem z robotami Wykonawca robdt na wiasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego, wraz z inwentaryzacjg budynkdéw, znajdujgcych
sie w odlegtosci do 15 m od krawedzi jezdni;

10) Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce;

11) Przeprowadzenia robdt w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg;

12) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drog na ktorych bedzie sie
odbywat ruch pojazddw ciezkich zwigzany z budowg;

13) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku
zorganizowania ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem drég objazdowych,
drog na potrzeby transportu materiatow budowlanych w czasie trwania objazdu
nalezy na biezaco utrzymywac drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po
zakonczeniu robot nalezy przywrdcic ich stan pierwotny;

14) Petnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach okre$lonych w WWIORB D-M-
00.00.00. w razie koniecznosci;

15) Stosowania zatozen warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych;

16) Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac: protokoty odbioru robdt, badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw
badan i pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot
(przyjeta do zasobdéw geodezyjnych we witasciwym Starostwie w formie papierowej
oraz w formie cyfrowej dostosowang (uwzgledniajgcg) System Ewidencji Drdog
Wojewddzkich (w przypadku lokalizacji budowanej infrastruktury w pasie drogi
wojewodzkiej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robdt, karta
informacyjna odbioru robdt, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach w wers;ji

papierowej i w wersiji elektronicznej (w formacie *pdf), z zastrzezeniem pkt. 17.
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17) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt. (Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robdt przyjeta do zasobdw geodezyjnych we
wihasciwym Starostwie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej dostosowana
(uwzgledniajgcg) System Ewidencji Drog Wojewddzkich (w przypadku lokalizagji
budowanej infrastruktury w pasie drogi wojewoddzkiej).

18) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robodt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zadania
organu;

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu

robot.

1.6.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ((Dz.U.2017.1332) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania
dwukierunkowej sciezki rowerowej, ktérg nalezy zlokalizowa¢ wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 394 oraz wzdtuz drogi gminnej nr 051056C (ul. Piotra Skargi) i drogi gminnej nr 051001C
(ul. Dtuga) oraz przebudowy i rozbudowy oswietlenia wzdtuz ul. Dtugiej i P. Skargi o okoto
19 punktéw swietinych.

Inwestycja ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz wytycznych
programowych - Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastrukturag
rowerowa.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z pézn. zm.).

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac

wiasne badania podtoza gruntowego.

1.6.5. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

1) wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wasnych,
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2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji.

Wykonawca musi mie¢ s$wiadomos¢, ze rodzaje rob6t opisane w Programie

funkcjonalno — uzytkowym s3 orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Powyzsze nie dotyczy:

— podziatlu dodatkowych dziatek oraz dodatkowych punktéw geodezyjnych przy pracach
zwigzanych z wyniesieniem granic poza ilosci wskazane w Wycenionym Wykazie Cen —
etap I,

— kosztébw zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych oraz
wodociggowych poprzez utozenie rur ostonowych dzielonych;

—  kosztébw wymiany elementéw betonowych oraz zeliwnych  uzbrojenia technicznego
,przeznaczonego do regulacji, ktére nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania ze
wzgledu na ich stan techniczny,

— kosztéw przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidujgcej z przebiegiem Sciezki
rowerowej,

— kosztéw przebudowy oswietlenia wzdtuz ul. P. Skargi na odcinku od ul. Bydgoskiej do
ul. Zwirki i Wigury,

— kosztéw budowy zatoczki autobusowej w Otorowie przy drodze wojewddzkiej nr 394,

— koszty niezbednej korekty skrzyzowania ul. Piotra Skargi z ul. Targowa w przypadku zmiany
przebiegu Sciezki rowerowej na przecieciu z ul. Targowa,

— kosztéw wycinki drzew i krzewow zlokalizowanych w obrebie dziatek lesnych wraz
uprzatnieciem,

— kosztéw przejecia nieruchomosci wedtug decyzji ZRID.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos$¢ wysokiego stopnia

ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje

wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,

ze warto$¢ robot okreslona w Zestawieniu Kosztow oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca
na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow

wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia, z wyjatkiem opisanych powyzej.
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1.6.6. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.6.6.1. Roboty przygotowawcze

Wzdtuz przedmiotowej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére bedy kolidowaé z
projektowang budowg i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg m.in. na:

e rozbidrce oznakowania pionowego,

rozbidrka elementéw betonowych kolidujgcych ze Sciezka przy pomniku.

e rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

e rozbidrce istniejgcych nawierzchni parkingdw i wjazdéw, chodnika i kraweznikéw oraz

obrzezy,

e inwentaryzacji nakladéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.
1.6.6.2. Sciezka rowerowa
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe Sciezki rowerowej o szerokosci min. 2,0 m i
nawierzchni asfaltowe;j.
1.6.6.3. Chodniki, sciezki rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow
zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktdre wynikng z uzgodnien
z Zamawiajgcym oraz potrzeb BRD. Zakres przebudowy i budowy chodnika wskazano na planie
sytuacyjnym.
1.6.6.4. Zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych wzdtuz projektowanego odcinka Sciezki
rowerowej, zjazdéw publicznych i indywidualnych.
1.6.6.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej.
Aktualnie nie stwierdzono koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych,
energetycznych oraz wodociggowych poprzez utozenie rur ostonowych oraz wymiany elementow
uzbrojenia technicznego przy regulacji urzagdzen w/w uzbrojenia (wtazow, wpustéw, zaworéw
itd.).
1.6.6.6. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt statej (docelowej) organizacji ruchu,

e projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.
1.6.6.7. Urzadzenia BRD
Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu (zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i
przepisami) nalezy zamontowac¢ w miejscach wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych
miejscach, w ktdrych na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz zgodnie z Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010,
zachodzi konieczno$¢ ich montazu.
1.6.6.8. Oswietlenie
Nalezy przewidzie¢ przebudowe i rozbudowe os$wietlenia uktadu drogowego przy ul. Piotra Skargi
i ul. Dlugiej o okoto 19 punktow $wietinych. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania ogdlne
Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreSlonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robot.
W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt
na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane
i dostarczane na plac budowy nadaja sie do zastosowania w robotach.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

e Odbidr czesciowy

e odbidr koncowy,

o odbidr pogwarancyjny.
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

— polepszenie warunkéw i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zmniejszenie ucigzliwosci spowodowanych ruchem dla mieszkancéw i srodowiska,

— zmniejszenie emisji dwutlenku wegla,

— zwiekszenie dtugosci drog rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetni¢ z

zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadaé wymaganiom
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wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegodlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
takiego uzgodnienia.

Nadzdr inwestorski jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byc
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewdéw oraz oczyszczenia terenu
Sciezki rowerowej z tzw. samosiewdw, z wyjatkiem drzew zlokalizowanych w obrebie dziatek
lesnych. Pozostate drewno z terendw prywatnych i gminnych nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke, ponadto nalezy
wykonac nasadzenia zastepcze drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych decyzjach.
Drewno z wycinki drzew za wyjatkiem drewna pozyskanego na terenach Laséw Panstwowych
stanowi wtasnos$¢ Zamawiajgcego.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych
nalezy do Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie szacunek brakarski wraz z wyceng
wartosci pozyskanego drewna po jego wycince i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

2.2.2. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach oraz
na sasiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot. W trakcie
prowadzania prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji i przylegtych obiektow.

2.2.3. Odwodnienie

Wzdtuz drogi wojewddzkiej odwodnienie nalezy zaprojektowaé jako powierzchniowe do
istniejgcych rowdw przydroznych w pasie drogowym. Elementy odwodnienia Sciezki rowerowej

na terenie miasta nalezy uksztattowaC przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
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poprzecznych, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

2.2.4. Nawierzchnia $ciezki rowerowej

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- W ciggu Sciezki:

e warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 mm min. 5 cm,
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm,
e warstwa odsaczajgca z piaskv L 15 cm,

- przecinajacej zjazd:

e warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/8 mm min. 5 cm,
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,
e warstwa odsaczajaca z piaskv - . 15 cm,

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie Sciezki opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej grub. 15 cm z betonu C12/15 na potaczeniu
zjazdu indywidualnego z nawierzchnig Sciezki rowerowej.

Wzdtuz Sciezki rowerowej pomiedzy jezdnig a Sciezkg rowerowa, na odcinku od ul. Ogrodowej do
przejScia dla pieszych przy cmentarzu, nalezy zaprojektowal nawierzchnie utwardzong z
betonowej kostki koloru czerwonego lub bitumiczna.

2.2.5.Chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe

Chodniki nalezy utrzymac oraz doprojektowaé nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie
zabudowy. Nalezy zapewnic potaczenie chodnikow pomiedzy skrzyzowaniami.

Poczatek projektowanego chodnika nalezy zlokalizowac przy ul. Ogrodowej, tgczac z istniejgcym
chodnikiem w ul. Ogrodowej. Koniec proj. chodnika nalezy zlokalizowaé, dowigzujgc do istn.
chodnika przy ul. P. Skargi. Nalezy réwniez wykonac chodnik od ul. Targowej do przejécia dla
pieszych. Chodniki zaprojektowa¢ o szerokosci 1,50 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w
kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a krawedzig
przylegajacych skarp rowdw i nasypdw zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m.

Nalezy zaprojektowac przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi
jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Nalezy przebudowac istniejace zjazdy na drogi oraz do posesji. Zjazdy do posesji o szerokosci
dostosowanej do szerokosci bram i furtek.

Dla innych zjazddw nalezy zastosowac szeroko$¢ 5,5m + pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone
tukami R=5,0m i R=8,0m.

Nawierzchnia zjazdéw przy drodze wojewddzkiej - nieumocniona, nawierzchnia zjazdow i

chodnikéw przy drogach gminnych — kostka betonowa.
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego w sasiedztwie Sciezki rowerowej:

e warstwa Scieralna kostka betonowa koloru szarego, 8 cm,
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 5cm

e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm,

Konstrukcja chodnikow:

e warstwa Scieralna kostka betonowa koloru szarego, 8 cm,
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 5cm
e podbudowa kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm,

Nalezy uwzgledni¢ rezerwe terenu (w sasiedztwie dziatki ewidencyjnej nr 218/6) na potrzebe
przysztej realizacji zatoki autobusowej z peronem, wiatg i bezkolizyjnym przebiegiem Sciezki
rowerowej.

2.2.6. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami i
prowadzeniem ruchu drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

2.2.7. Oswietlenie

Oswietlenie stupami o$wietleniowymi zapewniajgcymi doswietlenie catego uktadu drogowego,
zasilane z sieci. Przewiduje sie okoto 19 punktéw $wietlnych. Nalezy zastosowac stupy stalowe,
ocynkowane, uliczne o wysokosci oraz fundamentach dostosowanych do przyjetych w projekcie
budowalnym rozwigzan. Zastosowac oprawy energooszczedne typu LED. Parametry opraw wg
rozwigzan projektowych na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

2) Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okre$lone w WWIiORB.

4) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIORB, a takze ,Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji
zwigzanych z infrastrukturg rowerowg”. Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generagiji.

5) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne na jezdni i
cienkowarstwowe, chemoutwardzalne na $ciezce. Wykonanie tego oznakowania winno by¢

zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.
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Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed koncowym

odbiorem robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu

na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu musi

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowigzany bedzie stosowaé logo

trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji

przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

2013 roku, poz. 21 z p6zn. zm.).

2.2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:

uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00

a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okre$lane w ustawie Prawo

Budowlane, bedace zgodne 1z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

1. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie kruszywa z recyklingu do wykonania warstw
filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudéw niezwigzanych i ttuczniowych, z wyjatkiem
odcinkéw pod drogami (przejscie Sciezki przez pas drogowy) i pod wjazdami do posesii.
Warunkiem zastosowania kruszywa z recyklingu bedzie spetnienie norm technicznych i brak
zanieczyszczen organicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie materiatow z rozbidrek do wykonania warstw
filtracyjnych, mrozoochronnych, podbuddéw niezwigzanych i ttuczniowych, z wyjatkiem
odcinkéw pod drogami (przejscie Sciezki przez pas drogowy) i pod wjazdami do posesii.
Warunkiem zastosowania materiatow z rozbidrek bedzie spetnienie norm technicznych i brak
zanieczyszczen organicznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie gruntu z wykopow do wykonania zasypek sieci
uzbrojenia terenu, pod warunkiem spetnienia przez grunt parametrow wymaganych w
warstwie obsypki sieci oraz umozliwiajgcych jego zageszczenie do wielkosci wymaganych pod

Sciezkami rowerowymi, drogami, wjazdami do posesiji.
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4, Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie gruntu z wykopéw do wykonania nasypéw, pod
warunkiem spetnienia przez grunt wymaganych w dokumentacji projektowej parametrow.

5. Materialy z rozbiorki nalezy zagospodarowaé we witasnym zakresie a w przypadku ich
wykorzystania na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia koszty uwzglednié w cenie
oferty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakosciowych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedkiada jako zalacznik do oferty:

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw
2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzagce w skiad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatlowej, po

wczesniejszej akceptacji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,
e uzgodnienia z Zamawiajacym.
3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celow projektowych i map
ewidencyjnych,
e wlasnych pomiardow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.
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4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zatgczniki, decyzje i opinie, ktdre s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekty podziatu, materiaty do wniosku
ZRID.

Komplet materialdw do wniosku ZRID (komplet zalacznikow w tym klauzula
natychmiastowej wykonalnosci) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i na ich
podstawie Zamawiajacy wystapi o uzyskanie decyzji ZRID.

Zakres wymaganych dokumentéw powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i SP-
P.20.20.00.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu scan kompletu zatgcznikdw do wniosku ZRID.

Pozwolenie wodno-prawne, pozostate opinie, uzgodnienia, niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska witasnym kosztem i
staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.
2.7.1.Wymagane terminy

1) Harmonogram robdt zgodny z Umowa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14
dni od daty podpisania umowy.

2) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamoéwienia —
30 czerwca 2020 roku w tym:

. do 30 marca 2019 roku - opracowanie dokumentacji projektowej wraz kompletem
materiatéw, w tym z wnioskiem na wydanie decyzji ZRID,

. do 30 pazdziernika 2019 roku - wymagany termin wykonania odcinka Sciezki
rowerowej od ul. Ogrodowej do Ronda im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg rozumiany jako termin wykonania robdt budowlanych,
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru czesciowego,

o do 30 czerwca 2020 roku - wymagany termin wykonania przedmiotu zamoéwienia
rozumiany jako termin wykonania robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru

koncowego.
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2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branz) — ilos¢ uzgodniona z
Zamawiajacym (6 egz.) w wersji papierowej + (max. 2 egz.) w wersji
elektronicznej na komputerowym nosniku informacji zapisane w wersji
edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg i *pdf, w zakresie zgodnym z
wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi oraz wymaganiami opisanymi w SP-
P.10.30.00.

Wykonawca zalaczy rowniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w

formacie *.pdf.

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupelniajace i
uszczegotawiajace projekty budowlane — ilo§¢ uzgodniona z Zamawiajacym
(max. 4 egz.) wersji papierowej + (max. 4 egz.) w wersji elektronicznej na
cyfrowym nosniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg
(czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf, nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami opisanymi w SP-
P.10.30.00. oraz w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
*.pdf).

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej

tj. zawierac zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zamawiajacy informuje, iz zadanie bedzie wspdétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, dlatego tez zachodzi konieczno$¢, aby projekt budowlany i wykonawczy oraz etap
robot budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie

ochrony $rodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych.

2.7.3. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajgcego,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowag za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robét budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac posiedzenia
koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich projektantéw, upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika
Budowy, Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy s3 zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Nadzoru
Inwestorskiego. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu powykonawczego,
W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac posiedzenia
koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i
Kierownikow Robot, Nadzoru Inwestorskiego, Inspektoréow Nadzoru. Terminy rad budowy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Nadzoru
Inwestorskiego. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu powykonawczego,
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych,

2.7.4. Kontrola i odbior zadania

1)
2)

3)

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe zgodnie z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja

o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
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powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowic
odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

4) Zapfata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koricowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie przedmiotowej inwestycji i jej powigzan

z istniejacy infrastrukturg drogowa.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robdt teren w obrebie pasa drogowego, ktdry okresli decyzja
o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robdt budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejagcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajgcych z niezbednych
rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie

materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczacych projektdw robodt geologicznych, w tym robodt, ktdrych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
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[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 909
z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 .

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w  zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla  znakdw i sygnatdw  drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla  znakéw i sygnatdw  drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia
[7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspdifinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
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operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005
r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i mostéw w fazie przygotowania zadan.

[42] Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastrukturg rowerowg

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wej$cia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac¢ poszczegélne materialy i uzyskac¢ decyzje

wedtug nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 9.1: Zasady obliczania cen

Zatgcznik nr 9.2: Uzgodnienia

Zatacznik nr 9.3: Projekt koncepcyjny

Zatgcznik nr 9.4: Specyfikacje na projektowanie

Zatgcznik nr 9.5: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne i roboty drogowe

Zatgcznik nr 9.6: Opracowania uzupetniajgce:

- Wyciag z dokumentacji technicznej na wykonanie oswietlenia ulicy P.
Skargi i ul. Dtugiej (dawniej 22 Lipca),

- Rysunki dotyczace rozwigzan w zakresie skrzyzowan drég gminnych z
drogg wojewddzka, na ktdre to drogi zostaty opracowane dokumentacje
projektowe;

Zatacznik nr 9.7: Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej budowy $ciezki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski.

Zatgcznik nr 9.8: Karta Informacyjna Przedsiewziecia,

Zatacznik nr 9.9: Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji zwigzanych z

infrastrukturg rowerowa.
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